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REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Lomé,le.......occooveviinnn.

PERSONNE RESPONSABLE

DES MARCHES PUBLICS La Personne Besponsable

des Marchés Publice

(

a

Mesdames, Messieurs

les Soumissionnaires
Lomé

Section I- Avis de demande de renseignement de prix

/UL/CP/PRMP/10-2021

Objet : Avis de demande de renseignements de prix (DRP ) N°06T/2021/UL-CERME/IDA
pour les travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du
département de Génie Electrique de I’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI)

Mesdames et messieurs les Soumissionnaires,

L’Université de Lomé (UL), a travers le Centre d’Excellence pour la Maitrise de
DElectricité (CERME), sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats pour
I’exécution des travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du
département de Génie Electrique de 1I’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI) en un
lot unique.

Ces Travaux seront exécutés dans ’enceinte de I’Université de Lomé (UL), Boulevard
GNASSINGBE EYADEMA, BP : 15 15, Tél : (+228) 90 17 47 63/ 90 54 62 58, email :
cerme_ul@univ-lome.tg / www.cerme-togo.org dans un délai maximum de trois (03) mois.

Les candidats intéresses par le présent avis, peuvent consulter le dossier de demande de
renseignement de prix a I’adresse, aux jours et aux heures suivants: Services de la
commande publique de I’Université de Lomé, sis dans I’enceinte du Lycée de Tokoin 1,
porte 014, Teél : (+228) 91 63 07 36/ 91 75 32 45/90 54 62 58, e-mail : prmp_ul@univ-
lome.tg/ cerme_ul@univ-lome.tg, tous les jours ouvrables ; Horaires : Matin : 08 heures a
12 heures GMT et Aprés-midi : 15 heures a 17 heures GMT.

IIs peuvent également 1’obtenir a I’adresse mentionnée ci- avant, contre paiement d’une
somme non remboursable de vingt-cing mille (25 000) francs CFA.

La méthode de paiement sera I’espéce.


http://www.cerme-togo.org/
mailto:cerme_ul@univ-lome.tg
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Les offres devront étre déposées a 1’adresse, a la date et a I’heure suivantes : Services de la
commande publique de I’Université de Lomé, sis dans I’enceinte du Lycée de Tokoin
1, porte 014, Tel : (+228) 91 63 07 36 /91 75 32 45/90 54 62 58, au plus tard le mardi, 30
novembre 2021 a 15 heures GMT précises.

NB/Les offres remises en retard ne seront pas acceptees.

Les offres doivent comprendre une caution bancaire de soumission, d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs FCFA.

La caution de soumission devra étre délivrée par une banque installée au Togo ou une banque
ayant une banque correspondante au Togo.

NB) Les cautions délivrées par les institutions de micro finance ne seront pas acceptées et
seront considérées non recevables ; ce qui entrainera la non recevabilité de [ offre.

Les offres doivent demeurer valides pour une période de 90 jours suivant la date limite de
dépot des offres.

Les demandes d’éclaircissement seront adressées a I’autorité contractante a [’adresse
suivante : Services de la commande publique de I’Université de Lomé, sis dans I’enceinte
du Lycée de Tokoin 1, porte 014, Tel : (+228) 91 63 07 36/ 91 75 32 45/90 54 62 58,
e-mail : prmp _ul@univ-lome.tg/ cermeul@univ-lome.tg.

Une réunion préparatoire des offres se tiendra au lieu, a I’adresse, a la date et a I’heure
suivants : Salle de réunion de I’ENSI (a I’étage du béatiment principal), sise dans
I’enceinte de I’Université de Lomé (Campus Sud), Tél : (+228) 91 63 07 36 /91 75 32
45/90 54 62 58 le mardi, 23 novembre 2021 a 09 heures 00 minutes GMT.

La visite des sites avant la préparation et la soumission d’offres est vivement
recommandée a tous les soumissionnaires. Pour ce faire, il sera procédé, a I’issue de la
réunion sus mentionnée, a une séance de visites d’ensemble systématiques des ouvvages,
objet du présent dossier de concurrence, sis dans I’enceinte de I’Université de Lomé, a
laguelle la présence de tous les soumissionnaires est vivement souhaitée en vue de contribuer
a la soumission des offres de qualité. Toutefois, les soumissionnaires ont le libre choix
d’effectuer individuellement et a leur gré cette visite avant la date limite de dépots des plis a
condition qu’elle survienne au cours des jours ouvrables et aprés [’acception de
I’administration (contacts : 90 54 62 58, 92 33 07 24).

Les candidats sont informés que leurs offres financieres doivent étre élaborées dans le respect
des prix contenus dans la derniére version du répertoire des prix de référence (mercuriale des
prix) disponibe sur le site du Minsitéere de [’économie et des finances au
www.finances.gouv.tg. Dans le cas contraire, leurs offres seront redressees.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents a 1’adresse, a
la date et a I’heure suivantes : Salle de réunion n°2 de I’Université de Lomé, sise dans
I’enceinte du Lycée de Tokoin 1, porte 013, Tél : (+228) 91 63 07 36 /91 75 32 45/90 54 62
58, le mardi, 30 novembre 2021 a 15 heures 30 minutes GMT.
La Personne responsable des Marchés Publics
Mme Akuavi Cicavi SOSSOU



mailto:prmp_ul@univ-lome.tg
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http://www.finances.gouv.tg/
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'Les Instructions aux candidats ne font pas partie du Marché et ne sont plus applicables une fois le Marché signé.



1. Dispositions
générales

2. Conditions a
remplir pour
prendre part
aux marchés

3. Sanctions des
fautes
commises par
les candidats
ou titulaires de
marchés
publics

A. Introduction

1.1 Le terme “jour” désigne un jour calendaire franc, sauf indication contraire.

2.1 Ne sont pas admises a concourir les personnes physiques ou morales :

a) qui ne se sont pas acquittées de leurs droits, taxes, imp6ts, cotisations,

contributions, redevances ou prélevements de quelque nature que ce soit,
y compris, le paiement sur des marchés antérieurs, de la taxe parafiscale
prévue par la réglementation des marchés publics en vigueur, ou a défaut,
ne peuvent justifier par un document de 1I’Administration concernée du
respect de leurs obligations en matiére fiscale et sociale ;

b) qui font de procédure de déclaration de faillite personnelle, de

redressement judiciaire, sauf a avoir été autorisés a poursuivre leur
activité par une décision de justice ;

C) qui sont en état de liquidation de biens ou en faillite ;
d) qui sont frappées de 1’une des interdictions ou déchéances prévues par les

textes en vigueur, notamment le Code pénal et le Code général des
impots ;

e) qui sont affiliés aux consultants ayant contribué a préparer tout ou partie

des dossiers de demande de renseignement de prix ;

f) dans lesquels I’un des membres des organes de passation, de contréle ou

d’approbation ayant eu a connaitre de la procédure posséde des intéréts
financiers ou personnels de quelque nature que ce soit ;

g) qui auront été reconnues coupables d’infractions a la réglementation des

2.2

3.1

marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation
des marchés par une décision de justice définitive en matiere pénale,
fiscale, ou sociale ou par une décision de I’ Autorité¢ de Régulation des
Marchés.

. Tout candidat se trouvant dans une situation de conflit d’intéréts sera
disqualifié.

La République Togolaise exige de la part des candidats, soumissionnaires
et titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les regles d’éthique
professionnelle les plus strictes durant la passation et I’exécution de ces
marchés. Les candidats et soumissionnaires ont I’obligation, sous peine de
rejet de leur candidature ou de leur offre, de s’engager par écrit aupres de
I’autorité contractante et ce pendant toute la procédure de passation
jusqu’a la fin de I’exécution du marché, a ne pas effectuer de paiement,
procurer d’avantage ou de privilége au profit de toute personne, agissant
comme intermédiaire ou agent, en rémunération de services visant a
influer sur le résultat de la procédure. Sans préjudice des sanctions pénales
prévues par les lois et reglements en vigueur, des sanctions peuvent étre
prononcées par le Comité de Reglement des Différends de I’ Autorité de
Régulation des Marchés Publics a I'égard des candidats et titulaires de
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4. Contenu du
Dossier

B.

4.1

4.2

marchés en cas de constatation de violations des régles de passation des
marchés publics commises par les intéressés.

Le Dossier de demande de renseignement de prix

Le Dossier de demande de renseignement de prix décrit les
travaux faisant 1’objet du Marché, fixe les procédures de la
demande de renseignement de prixet stipule les conditions du

Marché. Le dossier comprend les documentsénumerés ci-apres :

Section | :  Avis de demande de renseignement de prix
Section Il : Instructions aux Candidats
Section Ill: Données Particuliecres de la demande de
renseignement de prix (DPDRP)
Section 1V : Modeles de formulaires
1. Lettre de soumission
2. Formulaires d'éligibilité
3. formulaires de qualification
4. Modeles de garantie de soumission

Section V : Bordereau des Prix Unitaires et Devis estimatif dans
le cas d’un marché a prix unitaires, ou Devis estimatif dans le cas
d’un marché a prix forfaitaire

Section VI :Prescriptions Techniques et Plans
Section VII : Modéle de marché

Le Candidat devra examiner les instructions, modeles, conditions
et prescriptions contenus dans le Dossier de demande de
renseignement de prix.



5. Langue de 51
I’offre

6. Documents 6.1

constitutifs de

P’offre

7. Monnaies de 7.1
I’offre

8. Délai de 8.1
validité des
offres

9. Cachetage et 9.1
marquage des
offres

10. Date et heure 10.1
limite de dépot
des offres

C. Préparation des offres

La soumission ainsi que toute la correspondance constituant la
soumission, seront redigés dans la langue francaise.

La soumission présentée par le candidat comprendra les
documents suivants diment remplis:

(@) La lettre de soumission, datée et signée ;

(b) le Bordereau des Prix unitaires et le Devis estimatifdans le
cas d’un marché a prix unitaires, ou le Devis estimatif dans
le cas d’un marché a prix forfaitaire, ddment rempli(s),
daté(s) et signé(s) ;

(c) la garantie de soumission établie suivant le modele fourni ;

(d) laliste des pieces administratives exigées dans les DPDRP

(e) le Formulaire de qualificationétablissant que le Candidat
est qualifieé pour executer le Marché si son offre est
acceptée ;

(f)  le modéle de marche, rempli, daté et signé
Les prix seront libellés en FCFA.

Les offres seront valables pour la période stipulée dans I’ Avis de
demande de renseignement de prix

D. Dépdt des offres

Les Candidats placeront 1’original et deux copies de leur
soumission dans une enveloppe intérieure et une enveloppe
extérieure cachetées. L’enveloppe contenant la garantic de
soumission doit en outre é&tre contenue dans [’enveloppe
intérieure. Ces enveloppes :

(@) seront adressées a 1’Autorité contractante a 1’adresse
indiquée dans 1’Avis de demande de renseigenement de
prix ;

(b) porteront le nom du projet, le titre et le numéro de la
demande de renseignement de prix, tels qu’indiqués dans
1I’Avis de demande de renseignement de prix.

L’enveloppe intérieure comportera en outre le nom et 1’adresse
du Candidat.

Les offres doivent étre regues a 1’adresse spécifiée au paragraphe
9.1(a) ci-dessus au plus tard a I’heure et a la date indiquées dans
1’ Avis de demande de rensignementde prix.



E. Ouverture des plis et évaluation des offres

11. Ouverture des 11.1 L’Autorité contractante ouvrira les soumissions en présence des

soumissions représentants des candidats qui souhaitent assister a 1’ouverture,
par D’Autorité a la date, a ’heure et a l’adresse précisées dans I’Avis de
contractante demande de renseignement de prix

11.2 L’Autorité contractante préparera un procés-verbal de la séance
d’ouverture des plis.Le procés-verbal sera publié et remis sans
délai a tous les soumissionnaires qui en font la demande.

12. Evaluation et 12.1 L’Autorit¢ contractante procédera a [’évaluation et a la
Comparaison comparaison des offres en procédant dans 1’ordre suivant :

ffr .
des offres e [’examen de la conformité des offres;

e la vérification des opérations arithmétiques;

e [’¢laboration d’un classement des offres, par ordre de prix

croissant.
13. Variantes

Les variantes ne seront pas considérées sauf indication contraire dans

les DPDRP.
14. Vérification de 14.1 L’Autorité contractante déterminera si le Candidat choisi pour
la qualification avoir soumis 1’offre conforme évaluée la moins disante, a la
des candidats capacité d’exécuter le Marché de facon satisfaisante selon les

exigences du formulaire de qualification.

14.2 Cette détermination tiendra compte des capacités financieres,
techniques et de production du Candidat. Elle sera fondée sur un
examen des preuves des qualifications du Candidat que celui-ci
aura fournies en application de la Clause 6, et sur toute autre
information que 1’Autorité contractante jugera nécessaire et
adéquate.

14.3 Le Candidat ne pourra se voir attribuer le Marché que si la
réponse est affirmative. Dans la négative, son offre sera rejetée
et I’ Autorité contractante examinera la seconde offre évaluée la
moins disante; puis elle procédera a la méme détermination de la
capacité de ce Candidat a exécuter le Marché de fagon
satisfaisante.

15.Cas de rejet 15.1 Les offres seront rejetées pour les motifs suivants :

des offres (@) Offre non présentée suivant le modele fourni;

(b) Garantie de soumission non fournie ou non conforme au
modele fourni ;

(c) Offre ou autre piéce non signée, prix incomplets du Devis
estimatif;

(d) Si le Candidat remet sous le méme nom ou des noms
différents plusieurs offres ;
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16. Attribution du
Marché

17. Modification
de la masse des
travaux

18. Signature du
Marché

19. Notification de
Pattribution

du Marché

20. Information
des candidats

21. Recours

15.2

16.1

18.1

191

20.1

20.2

20.3

21.1

(e) Si la soumission est déposée apres 1'heure indiquée a I’avis
public de demande de renseignement de prix

(F)  S'il existe une preuve de collusion entre Candidats ;

(9) Si le Candidatexige des conditions jugées inacceptables par
I’ Autorité contractante ;

(h) S'il est démontré que le plan de charge du Candidat ne lui
permet pas d'exécuter les travaux dans les conditions
présentées dans I'Offre ;

(i)  Sil’un des documents cités a la Clause 6n’est pas remis.

Le Maitre d’Ouvrage peut aussi déclarer infructueux la demande
de renseignement de prix si aucune des offres ne satisfait les
conditions et prescriptions requises, ou si les prix offerts sont
excessifs.

F. Attribution du Marché

L’ Autorité contractante attribuera le Marché au Candidat possédant les
qualifications requises, dont elle aura déterminé que 1’offre est conforme
aux dispositions du Dossier de demande de renseigenement de prix , et
qu’elle est la soumission la moins disante.

La masse des travaux peut étre modifiée comme spécifié dans les DPDRP

Avant I’expiration du délai de validité des offres, , I’ Autorité contractante
et Dattributaire  signeront le Marché qui sera soumis a 1’autorité
compétente pour approbation.

Le marché approuvé par I’autorité compétente sera notifié par ordre de
service, invitant le Titulaire a réaliser les Travaux dans les conditions du
Marché.

Dés qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, 1’ Autorité contractante
publie le proces-verbal d’attribution.

L’Autorité contractante communiquera par €crit a tout soumissionnaire
écarté des motifs du rejet de son offre, le montant du marche attribué et le
nom de I’attributaire.

Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du procés-verbal
d’attribution et toute autre information pertinente qui lui seront remises
dans un deélai de cing (5) jours ouvrables a compter de la date de réception
de sa demande écrite.

Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant injustement évincé des
procédures de passation des marchés peut exercer un recours
conformément a la réglementation en vigueur
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Section I11. Données Particuliéres de la demande de renseignement de prix
(DPDRP)
IC 6.1d) | Le Candidat devra joindre a son offre les autres documents suivants :

Documents administratifs

Pour les entreprises communautaires :

1. Une copie | égalisée de [’attestation d’inscription au registre du commerce et du
crédit mobilier ;

2. Une copie légalisée de la carte d’opérateur économique en cours de validité ou tout
autre document équivalent ;

3. Une Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois délivée pa le
tribunal compétent ;

4. L’original du quitus fiscal datant de moins d’un (01) an ou [’attestation de régularité
fiscale datant de moins de trois (03) mois, délivré par I’Olffice togolais des recettes ;

5. Attestation de l'inspection du travail et des lois sociales (ITLS) datant de moins de
trois (03) mois ;

6. Le quitus social datant de moins de six (6) mois ;

7. Attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation.

Pour les entreprises étrangeres :

1. Un extrait du registre du commerce

2. Une attestation de non faillite d

3. atant de moins de trois (03) mois

4. Une attestation de paiement de la taxe parafiscale de régulation

IC 6.1d) Critéeres de qualification (confére Annexe A) ci-dessous.
IC 13 | Les variantes de délai d’exécution ne sont pas permises.
Les variantes technigues ne sont pas admises.
IC 19 | Lamasse des travaux peut étre augmentée d’un pourcentage maximum égal a : 15%

La masse des travaux peut étre réduite d’un pourcentage maximum égal a : 15%




Annexe A. Criteres de qualification
(A insérer uniquement si une Pré-Qualification n’a pas été effectuée préalablement)

La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critéres que I’Autorité
contractante utilisera pour s’assurer qu’un candidat posséde les qualifications requises. Le
Candidat fournira tous les renseignements demandeés dans les formulaires joints a la Section
IV-Modeles de Formulaires.

12
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Documentation

Critéres de Qualification

Spécifications de conformité

Groupement d’entreprises

: . NP Toutes . Spécifications de
N. Objet Critere Entite unique Parties Chaq_ue Une Pa_rtle au psoumission
. Partie moins
Combinées
1. Critéres de provenance
Eligibilité Conforme a Clause .2 des IC. Doit satisfaire | GE Doit Sans objet Formulaires ELI1
au critere existant satisfaire au / ELI 2-
OuU prévu | critere
doit
satisfaire
au critére
2. Situation financiere
2.1 | Situation Soumission de bilans vérifies ou, si | Doit satisfaire | Sans objet | Doit satisfaire | Sans objet Formulaire FIN -
financiere cela n’est pas requis par la | au critére au critere 2.1 avec piéces
réglementation du pays du jointes
candidat, autres états financiers
acceptables par I’ Autorité
contractante pour les trois (03)

derniéres années (2018, 2019 et
2020 ) démontrant la solidité
actuelle de la position financiére
du candidat et sa profitabilité a
long terme.

Les entreprises  nouvellement
créées qui sont dans I’impossibilité
de founir les états financiers des
trois (03) derniéres années ( 2018,
2019 et 2020) exigés sont autoriser
a prouver leur capacité
économique et financiére par tout

autre document substitutif distinct
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de [attestation de
financiere.

capacite

2.2

Chiffre
d’affaires annuel
moyen des
activités de
construction

Avoir un minimum de chiffres
d’affaires annuel moyen des
activités de construction  d’un
montant supérieure ou égale a
zéro virgule cing (0,5) fois le
montant de son offre qui
correspond au total des paiements
mandatés recus pour les marchés en
cours ou achevés au cours des trois
(03) dernieres années ( 2018, 2019
et 2020)

Pour les sociétés nouvellement
créées, la division se fera par le
nombre  d’années de leur
existence.

Doit satisfaire
au critére

Doivent
satisfaire
au critére

Doit satisfaire
a _
cinquante
pour cent (50)
% de la
specification

Doit satisfaire a
soixante dix
pour cent (70%)
au moins de la
spécification

Formulaire FIN -
2.2

2.3

Capacité de
financement

Acces a des financements tels que
des avoirs liquides, lignes de crédit,
autres que l’avance de démarrage
éventuelle, & hauteur de:

(i) Zéro virgule cing (0,5) fois le
montant de Poffre financiére :

et

(i) besoins en financement pour ce
marché et les autres engagements

Doit satisfaire
au critére

Doivent
satisfaire
au critére

Sans objet

Sans objet

Formulaires FIN -
2.3
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| en cours du Candidat.

3. Expérience

Expérience dans | Avoir réalisé deux (02) projets des | Doit satisfaire | Doit Formulaire EXP
la réalisation de | travaux de taille ou de complexité | au critére satisfaire | Sans objet Doit satisfaire
travaux similaire a titre d’entrepreneur, de au critere au critere
similaires sous-traitant au cours des cing (05)
derniéres années qui précédent la
date limite de dépdt des
Soumissions.
4. Charge de I’entreprise
Taux Justifier de la realisation ou de la | Doit satisfaire | Doit Doit satisfaire | Sans objet Formulaire Plan
d’exécution des | probabilité de 1’exécution des | au critére satisfaire | au critere de Charge de
travaux en cours | travaux en cours a hauteur de au critére I’Entreprise

soixante dix pour cent (70%) a la
fin du 6°™ mois suivant la date
limite de dép6t des offres.
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5. Personnel

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

Qualification . Nomplje d,années. Nof“b.re 'de'
No. Poste requise Effectif | d'expeérience requis | marches similaires
pour le poste requis
Au moins deux (02)
projets de nature et
de complexité
Ingenieur (BAC+5) similaires, en qualité
en génie civil ou 01 03 ans de Conducteur des
équivalent travaux de
construction ou de
réhabilitation de
batiments
1 Conducteur Ingenieur de Au moins trois (03)
des travaux travaux (BAC+3) 01 0 projets de nature et
en génie civil S d_e c_omplexne .
similaires, en qualité
de Conducteur des
travaux de
| ||
- réhabilitation de
superieur .(B.AC+2) batiments
en génie civil
Ingénieur des Au moins deux (2)
travaux : Licience 03 ans projets de nature et
(BAC+3) en génie 01 de complexité
civil ou équivalent similaires, en qualité
de Chef de chantier
2 Chef chantier _T_’;E\r’]‘;tigin des travaux de
supérieur (BAC+2) 01 05 ans construction ou de
en génie civil ou rehfabllltatlon de
équivalent batiments
Au moins deux (02)
BAC+4 en sciences projets de nature et
Expert naturelles ou autres de complexité
environnemental domaines 01 05 ans similaires dont un
liste équivalents au (01) en qualité
minimum d’Expert
environnementaliste
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NB/-Seuls les travaux similaires exécutés au cours des quatre (04) derniéres années seront considérés
pour le personnel clé proposé

- Le soumissionnaire devra fournir pour le compte de son personnel clé :

* les curricula vitae (signés des titulaires) ;

* |es copies légalisées des dipldomes ;

* les copies simples des attestations ou certificats de travail (délivrés par le (s) employeur(s) et ;

* les copies simples des certificats de bonne fin d’exécution (délivrés par le (s) client(s) .

Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant le
formulaire « Liste nominative du Personnel Clé affecté au Chantier » de la Section IV, Modéles de
Formulaires

6. Matériel

Le Candidat doit établir qu’il a les matériels suivants :

No. Type et caractéristiques du materiel Nomb;zqrzliglmum Disponibilite
1 Bétonniere (500 | au moins) 01 Propriété ou location
2 Véhicule de liaison (chantier) 01 Propriété ou location
3 Camion benne 01 Propriété ou location
4 Camion-citerne a eau 01 Propriété ou location

Les documents justificatifs (carte grise, recu d’achat et attestation de location) serviront de
preuves de la disponibilité du matériel exigé.

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire « Liste du
Matériel et de I'Outillage » de la Section IV, Modeéles de formulaires
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Section 1V — Modéles de formulaires

FORMULAIRES A REMPLIR PAR LE CANDIDAT
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4. FORMULAIRE DE QUALIFICATION ==nmnmmmmmmmmmm e e e e 23

5. MODELE DE GARANTIE BANCAIRE -----=--mm oo oo oo 27
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1. Lettre de Soumission

Date:

Avis de demande de renseignement de prix N°:

A: [nom et adresse de |’Autorité contractante]
Messieurs et/ou Mesdames,

Apres avoir examiné le Dossier de demande de renseignement de prix dont nous vous
accusons ici officiellement réception, nous, soussignés [insérer le nom de [’entreprise],
nous soumettons et nous engageons a executer, dans les conditions de la demlande de
rensignement de prix et du Marché, y compris tous les documents, les plans et dessins, les
prescriptions techniques qui figurent audit dossier, les prestations concernant I'exécution
des Travaux de [description des travaux] conformément a 1I’Avis de demande de
renseignement de prix et pour la somme de /prix total de [’offre en chiffres et en lettres].
Ce prix est ferme et non révisable.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, a commencer les travaux dans un délai

de [...] jours calendaires a partir de la notification du Marché et d'achever la totalité des

travaux objets de la présentedemande de renseignement de prix dans un délai de
jours calendaires calculé a partir de la notification du Marché approuve.

Nous nous engageons également sur les termes de cette offre pour une période de
[nombre] de jours a compter de la date fixée pour le dépdt des offres, telle que stipulée
dans I’avis de demande de rensignement de prix; 1’offre continuera a nous engager et
pourra étre acceptée a tout moment avant la fin de cette période.

Nous nous engageons enfin a respecter les regles du code d’éthique et de déontologie et a
signer le formulaire joint a la demande de renseignement de prix conformément a la
réglementation en vigueur

Faita.................... le jour de 20

[signature et cachet] [titre]

Diment autorisé a signer une offre pour et au nom de:
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2. Formulaire d’engagement a respecter les dispositions du code d’éthique et de
déontologie dans la commande publique

A : [nom et adresse de |’ Autorité Contractante]

Madame/Monsieur,

Aprés avoir examiné le dossier d’appel a concurrence en vue de la soumission de notre offre/proposition
pour [insérer ici l’objet de la consultation ou du marché],

Je déclare avoir pris connaissance des principes, régles et procédures régissant la passation et I’exécution des
marchés publics, et plus particuliérement, des dispositions du décret n° 2019-097/PR du 08 juillet 2019
portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique, et en avoir saisi le sens et les
consequences.

J'adhére aux principes, normes de comportement, régles d’éthique et de déontologie et aux valeurs qui y sont
mentionnées avant, pendant la procédure de passation du marché ou apres son exécution.

Je m'engage a assumer toutes les obligations qui y sont énumérées, notamment en matiere de :
- Pexhaustivité et la véracité des informations fournies aux autorités contractantes ;

- la prohibition de toute atteinte aux régles de la concurrence, notamment, le fractionnement, la
surfacturation ou la fausse facturation ;

- la prohibition de toutes pratiques ou manceuvres frauduleuses, corruptives, collusoires, coercitives ou de
toute situation de conflit d’intéréts ou de recours dilatoires ou obstructifs ;

- le respect des délais d’exécution et des prescriptions en matiére environnementale de durabilité et sociale ;

- la préservation du secret professionnel et de mon indépendance ou de celle de mon personnel ;

Je confirme que je comprends les conségquences qui peuvent résulter du non-respect des obligations
susmentionnées et mon entreprise peut, sans préjudice des sanctions pénales et financiéres prévues par la
réglementation en vigueur :

- etre déclarée inéligible des procédures de passation et d’exécution ;

- voir son offre/proposition disqualifiée de 1’attribution du marché ;

- voir son contrat annulé ou résilié¢, en cas d’attribution ;

- étre temporairement ou définitivement exclue des marchés publics.
Je m’engage également a respecter et a faire respecter ces obligations par mes
sous-traitants, personnel, consultants, prestataires de service ou fournisseurs, et a permettre a I’ARMP ou a
des auditeurs désignés par elle d’accéder a I’ensemble des pieces comptables, registres, fichiers et autre
document relatif a la passation et/ou 1’exécution du contrat.

Fait @ (leU Bl Gal) oottt e e e e e
Nom de la personne diment autorisée a signer l’offre/la proposition au nom du soumissionnaire :

Titre du signataire du fOrmMUIAITE & ... ..o e et e
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3. Formulaires d’éligibilité

Formulaire ELI — 1.1 Renseignements sur le Candidat
[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau

ne doit pas étre modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de [ offre]
ADRP N°. [Insérer les références de I’Avis de DRP]

1. Nom du Candidat : [Insérer le nom du Candidat]

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [Insérer le nom de chaque membre du
groupement]

3. Pays ou le Candidat est, ou sera légalement enregistré:[Insérer le nom du pays de base
fixe ou d’établissement stable ou d’inscription au registre du commerce]

4. Année d’enregistrement du Candidat : [Insérer [’année d’enregistrement]

5. Adresse officielle du Candidat dans le pays d’enregistrement : [Insérer [’adresse légale du
Candidat dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant diment habilité du Candidat:
Nom :[Insérer le nom du représentant du Candidat]
Adresse :[Insérer l’adresse du représentant du Candidat]
Teléphone/Fax :[Insérer le node téléphone/fax du représentant du Candidat]
Adresse €lectronique :/Insérer [’adresse électronique du représentant du Candidat]

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-apres: [Cocher la (les) case(s)
correspondant aux documents originaux joints]

1 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée au
point 1 ci-dessus, en conformité avec la clause 2.1 des IC

| En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou convention de
groupement, en conformité avec la clause 2.1 des IC.
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Formulaire ELI — 1.2 : Renseignements sur les membres du groupement

[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets.
Le tableau ne doit pas étre modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de [ offre]
ADRP No.: [Insérer les références de I’Avis de DRP]

1. Nom du Candidat :[Insérer le nom du Candidat]

2. Nom du membre du groupement : [Insérer le nom du membre du groupement]

3. Pays ou le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré: [Insérer le nom du
pays d’enregistrement du membre du groupement]

4. Année d’enregistrement du membre du groupement: [Insérer [’année d’enregistrement du
membre du groupement]

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement :
[Insérer ’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant diment habilité du membre du groupement:
Nom : [Insérer le nom du représentant du membre du groupement]
Adresse : [Insérer [’adresse du représentant du membre du groupement]

Téléphone/Fac-similé : [Insérer le node téléphone/fac-similé du représentant du membre du
groupement]

Adresse é€lectronique : [Insérer [’adresse électronique du représentant du membre du
groupement]

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-apres: [Cocher la (les) case(s)
correspondant aux documents originaux joints]

"] Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2
ci-dessus, en conformité avec la clause 2.1 des IC
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4. Formulaire de qualification

A. Liste nominative du Personnel Clé affecté au Chantier

NO

Nom et prénoms

Poste proposé

Années
d'expérience
totales par rapport

Quialification/Format

ion ou spécialité

Marchés similaires
exécutés par le

all poste reconnue personnel proposé
1.
2.
3.
Date :

(Joindre les CV du personnel clé signés de leurs titulaires).

B. Liste du Matériel et de I'Outillage proposé

Le Candidat donnera la liste du matériel essentiel et de I'outillage qu'il mettra en place pour I'exécution
des travaux qui font I'objet de la demande de renseignement de prix. Le Candidat peut utiliser autant de
feuilles que nécessaire afin de décrire completement son matériel et son outillage.

Etat Appartenance
N° Description du matériel | Quantité Age (bon ou (location ou en
mauvais) propriété)

Date :

(signature et fonction)
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C. Planning d'Exécution des Travaux

Le Candidat indiquera sur cette feuille les détails du programme de construction proposé, c'est-a-dire
des activités principales conformément au délai d'exécution fixé par I’ Autorité contractanteou qu'il a
lui-méme proposé. 1l y a lieu de tenir compte des conditions météorologiques. L'utilisation d'un
chronogramme est souhaitable. Le Candidat peut utiliser autant de feuilles que nécessaire.

Chronogramme & barres

N Description | Durée | Date de début | Date de fin mois 1/ mois 2/ mois 3, etc.

SN

Date : (signature et fonction)

D. Plan de Charge de ’Entreprise entre la date de remise des offres et les six mois suivants

Le Candidat indiquera sur cette feuille son programme de travail détaillé pour les six mois a venir,
incluant tous les marchés qu’il a obtenus a ce jour et dont 1’exécution aura lieu au cours de ladite
période. Le Candidat peut utiliser autant de feuilles que nécessaire.

Description des Durée des Date de début Date de Niveau

N° . .
travaux travaux fin d’exécution

SHEI RN

Date : (signature et fonction)




Devis estimatif 25

E. Liste des Références de Travaux similaires exécutés au cours des trois derniéres années

Le Candidat doit fournir des renseignements exacts et fournir une liste de références portant sur des
réalisations de travaux de méme nature et le volume de chaque type de travaux effectués au cours de
chacune des trois dernieres années et des informations détaillées sur les travaux en cours et les
engagements contractuels ainsi que les clients qui peuvent étre contactes.

TRAVAU | TRAvAU | ENGAGEMEN
ANNE TS REFERENC
OPERATION u X XEN | CoNTRACTU -
ACHEVES| COURS e

A. BATIMENTS

B.VOIRIE

C. ASSAINISSEME
NT

D. AUTRES

Ces références et informations sont accompagnées d’attestations/certificats correspondants .

Fait a e 20

(Signature et fonction)



Devis estimatif 26

F. Modele d’Attestation de capacité financiére ou de disponibilité de crédit (banque)

[La banque remplit ce modeéle d’attestation de capacité financiére conformément aux indications entre
crochets]

[Insérer le nom de la banque, et ['adresse de [’agence émettrice]
Bénéficiaire : [Insérer nom et adresse de [’Autorité contractante]
Date : [Insérer date]

Référence N° [Insérer le numéro de référence de [’attestation]

1. Nous soussignés [Insérer la dénomination complete de la banque] attestons par la présente que
I’entreprise [Insérer la dénomination complete du client] est cliente de notre [Insérer le type de la
banque] et entretient le compte n° [Insérer le numéro du compte du client] ouvert dans nos livres.

2. [Priere de choisir entre les deux (02) options de financement]

a) Nous nous engageons a octroyer a 1’entreprise [Insérer la dénomination compléte du client]
une ligne de crédit a hauteur de [Insérer le montant a octroyer] de
francs CFA, au cas ou elle serait déclarée titulaire du [marché/lot N°] relatif
[Insérer lintitulé du marché ou du lot], dans le cadre de la demande de renseignement de prix
[Insérer les références de la demande de renseignement de prix] portant [Insérer le titre de la
demande de renseignement de prix] lancé par le [Insérer le nom de I’autorité contractante].

Ou

b) Par ailleurs, nous confirmons que ’entreprise [Insérer la dénomination complete du client]
dispose des avoirs liquides d’au moins [Insérer le montant disponible] de francs CFA, au cas ou
elle serait déclarée titulaire du [marché/ lot N°] relatif [Insérer lintitulé du marché ou du lot],
dans le cadre de la demande de renseignement de prix [Insérer les références de la demande de
renseignement de prix] portant [Insérer le titre de la demande de renseignement de prix]
lancé par le [Insérer le nom de [’autorité contractante].

3. En foi de quoi nous délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait a [Insérer le nom de la ville et la date de signature de la présente attestation]

Signature [Insérer la signature]

Nom [Insérer le nom complet de la personne signataire de la présente attestation].

En tant que [indiquer la capacité du signataire]
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5. Modeles de garantie de soumission
5.1.Garantie bancaire
[La banque remplit ce modéle de garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]
[Insérer le nom de la banque, et ’adresse de I’agence émettrice]
Bénéficiaire : [Insérer nom et adresse de |’ Autorité contractante]
Date : [Insérer date]
Garantie de soumission n°:[Insérer N° de garantie]

Nous avons été informés que [Nom du Candidat] (ci-aprés dénommé « le Candidat ») a répondu a
votre demande de renseignement de prix n°. [Insérer n° de [’avis demande de renseignement de]
pour la réalisation des Travaux de [Insérer description des travaux] et vous a soumis son offre en date
du [Insérer date du dépot de ['offre] (Ci-aprés dénommeée « I’Offre »).

En vertu des dispositions du dossier demande de renseignement de, 1I’Offre doit étre accompagnée
d’une garantie de soumission.

A la demande du Candidat, nous [Insérer nom de la banque] nous engageons par la présente,
sans réserve et irrévocdblement, & vous payer a premiére demande, toutes sommes d’argent
que vous pourriez réclamer dans la limite de [Insérer la somme en FCFA]
[Insérer la somme en lettres].

Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant que le Candidat n'a pas
exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de 1’Offre, a savoir :

a) s’il retire I’Offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de
I’offre ; ou

b) si, s’étant vu notifier I’acceptation de 1’Offre par 1’Autorité contractante pendant la période de
validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de 1’offre ou prorogée par 1’Autorité
contractante avant I’expiration de cette période, il :

1. ne signe pas le Marché ; ou

2. ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de le faire ainsi
qu’il est prévu dans les Instructions aux candidats.

La présente garantie expire :
(a)si le marché est octroyé au Candidat, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la
garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du Candidat ; ou

(b) si le Marché n’est pas octroyé¢ au Candidat, a la premiére des dates suivantes : (i) lorsque nous
recevrons copie de votre notification au Candidat du nom du candidat retenu, ou (ii) vingt-huit (28)
jours apreés ’expiration du délai de validit¢ de 1I’Offre [Rappeler ce délai spécifié dans [’avis de
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demande de renseignement de prix 90 jours en [’occurrence] ainsi que spécifié dans I’avis de demande
de renseignement de prix et dans la lettre de soumission du candidat.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit étre recue au plus tard a cette date.

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit étre établie conformément a aux
dispositions de I’ Acte Uniforme de ’OHADA portant organisation des slretés relatives aux reégles de
formation des garanties et contre-garanties autonomes et a leurs mentions obligatoires.

Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]
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5.BORDEREAU DES PRIX ET DEVIS ESTIMATIF
A cette partie, figurent les éléments tels que les cadres des bordereaux des prix unitaires (5.1) et ceux
des devis (détails) quantitatifs et estimatifs (5.2) et le tableau récapitulatif des devis quantitafs et
estimatifs (5.3).

5.1. CADRES DES BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES

Les bordereaux des prix unitaires dans le cadre du présent dossier de concurrence portent sur trois (03)
grands ouvrages a savoir (i) le batiment principal de I’ENSI (ii), I’atetier du génie-mécanique de
I’ENSI (ii) et le batiment dénommé « maison blanche ». Les prix unitaires proposés par les candidats
(entrepreneurs) a chaque sous-poste de ces ouvrages, devront étre exprimés en chiffres et en lettres
d’une maniére concordante et conformes a ceux retenus dans les cadres de détails quantitatifs et
estimatifs au point 5.2,

(i) BATIMENT PRINCIPAL (Direction-Salles de classes-Sanitaires)

N° Désignations Prix unitaire en
chiffres lettres
1. Installation et repli du chantier
1.1 Installation du chantier
1.2 Repli du chantier
2. Salle N°5 des techniciens de Labo du G-E
2.1 Peinture vinylique sur plafond et mur
Mur de cloisonnement en aluminium de 15 mm pour
2.2 )
obtention de 4 bureaux
Changement d’une serrure, fourniture et pose de 04
2.3 . .
portes en ALU, y compris serrures et toutes suggestions
24 Fourniture et pose d’une porte isoplane de 0,80 m x 2,10
' m avec serrures de sureté
2.5 Réparation d’une (01) porte de 2,10 m x 1,10 m
2.6 Reéparation de deux (02) fenétres de 3,20 m x 2,40 m
2.7 Fourniture et pose de goulotte de 100* 45 (avec cable)
2.8 Fourniture et pose prise de 2P+T
2.9 Fourniture et pose de réglette duo de 1,20 m
510 Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris
toutes ses sujéetions
Bl Salle 6-4-Salle de classe
3.1 Peinture vinylique sur plafond et mur
3.2 Peinture a huile sur portes métalliques
33 Fourniture et pose de_s panneaux vitrés pour fenétres
' (5,41x0,40) y compris toutes sujétions
3.7 Fourniture et pose goulottes de 100/45 (avec céble)
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3.8 Fourniture et pose prise de 2P+T
39 Fourn_itiu_re et pose d’un vidéoprojecteur y compris toutes
' Ses sujétions
Fourniture et pose d’une porte en bois dur de 0,90
3.10 .
mX2,20 m avec serrures de sureté
311 Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris
toutes ses sujéetions
3.12 Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20 m
4. SALLE 07
4.1 Peinture vinylique sur plafond et mur
4.2 Peinture & huile sur portes
4.3 Fourniture et pose de goulottes de 100/45 (avec cable)
4.4 Fourniture et pose prise de 2P+T
45 Fourn_it,u_re et pose d’un vidéoprojecteur y compris toutes
' Ses sujétions
4.6 Fourniture et pose de contreplaqué de 15 mm
47 Réhabilitation d’une porte en bois dur a deux battants
' (2,18*1,5) avec serrure de sureté
48 Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris
' toutes ses sujéetions
Réparation et entretien de trois (03) fenétres de 3,20 mx
4.9
2,40 chacune
5. ENSI : Salle 6-5-Salle de classe
5.1 Peinture vinylique sur plafond et mur
5.2 Peinture a huile sur portes métallique
53 Fourniture et pose des_panneaux \_/itrés pour fenétres
' (5,41Xa0,40) y compris toutes sujétions
5.4 Fourniture et pose prise de 2P+T
5.5 Fourniture et pose goulottes de 100*45
56 Foum_i‘Eu_re et pose d’un vidéoprojecteur y compris toutes
' ses sujetions
57 Fourniture et pose d’une porte en bois dur de 0,90
' mX2,20 m avec serrures de sureté
58 Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris
' toutes ses sujétions
5.9 Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20 m
6. SALLE 11-1(EAMAU)
6.1 Peinture vinylique sur plafond et mur
6.2 Peinture a huile sur portes
6.3 Réparation de deux (02) fenétres de 3,20 m x 2,40 m
' chacune
6.4 Fourniture et pose de portes en bois dur a deux battants
' (2,18*1,5)
6.5 Fourniture et pose prise de 2P+T
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6.6 Fourniture et pose goulottes de 100*45 (avec cable)
6.7 Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris
' toutes ses sujétions
6.8 Fourniture et pose d'un vidéoprojecteur y compris toutes
' ses sujétions
6.9 Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20 m
6.10 Fourniture et pose d’un tableau blanc (2,5mX1,20 m)
6.11 Maconnerie en agglos pleins de 10 y/c crépissage
7. SALLE 11-2-Salle de classe
7.1 Peinture vinylique sur plafond et mur
7.2 Peinture & huile sur portes
7.3 Réparation de deux (02) fenétres de 3,20 m x 2,40 m
74 Fourniture et pose de portes en bois dur a deux battants
' (2,18 m x1,5m)
75 Fourniture et pose prise de 2P+T
7.6 Fourniture et pose goulottes de 100*45 (avec céble)
77 Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris
' toutes ses sujétions
78 Fourniture et pose d'un vidéoprojecteur y compris toutes
' ses sujétions
7.9 Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20m
7.10 Fourniture et pose d’un tableau blanc (2,5mX1,20 m)
7.11 Maconnerie en agglos pleins de 10 y/c crépissage
8 SALLE 1-1 (Laboratoires de machines électriques: TP
) Machines)
8.1 Peinture vinylique sur plafond et mur
8.2 Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris
' toutes ses sujétions
8.3 Fourniture et pose de trois (03) fenétres de dimensions
' 2,64 m x 2,20 m y compris toutes sujétions
Fourniture et pose d'une (01) porte en ALU avec porte
8.4 de sécurité de dimensions 0,90.m x 2,20 m y compris
toutes sujétions
8.5 Fourniture et pose d'un rideau (fenétres) de dimensions
' 8,20 m x 3 m y compris toutes sujétions
8.6 Fourniture et pose d’un tableau blanc (2,5mX1,20 m)
8.7 Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20 m
9. SALLE 2 -Salle de classe
9.1 Peinture vinylique sur plafond et mur
9.2 Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris

toutes ses sujétions
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Fourniture et pose d'un vidéoprojecteur y compris toutes

93 ses sujétions
9.4 Reéparation de troi_s (03) fené_t,re_s de dimensions 3,20 m
' x 2,40 m y compris toutes sujetions
9.5 F_ournit_ure et pose de deux (02) portes en ALU d_e _
' dimensions 0,90.m x 2,20 m 'y compris toutes sujétions
9.6 Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20 m
9.7 Fourniture et pose de prises
10. SECRETARIAT DE DEPARTEMENT (étage)
10.1 Fourniture et pose d'une réglette de 1,20 m
10.2 Fourniture et pose prise de 2P+T
10.3 Fourniture et pose goulottes de 100*45 (avec cable)
10.4 Peinture vinylique sur mur et plafond
11. COULOIR DU REZ-DE-CHAUSSEE
11.1 Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20m
11.2 Fourniture et pose de boutons poussoirs
12 DAE_UX TOI !_ETTES (Sortie Est au rez-de-chaussée du
' batiment principal de I'ENSI)
12.1 Plafond en contreplaqué
12.2 Fourniture et pose de ’urinoir
12.3 Fourniture et pose de carreaux au sol
12.4 Fourniture et pose de carreaux au mur
12.5 Fourniture et pose d’un pot de WC
12.6 Fourniture et pose d’une colonne de douche
12.7 Fourniture et pose d’un lavabo
12.8 Fourniture et pose d’une porte périgée hygi¢ne
12.9 Fourniture et pose d’un porte-savon
12.10 Fourniture et pose d’un porte-serviette
12.11 Fourniture et pose de miroirs
12.12 Fourniture et pose de serrures
12.13 Fourniture et pose de portes (80 cm x 2,20 m)
12.14 Fourniture et pose de portes (70 cm x 2,10 m)
12.15 Entretien lumicre et pose d’un globe
13. TOILETTES ETUDIANTS
13.1 Plafond en contreplaqué
13.2 Fourniture et pose de ’urinoir
13.3 Fourniture et pose de carreaux au sol
13.4 Fourniture et pose de carreaux au mur
13.5 Fourniture et pose d’un pot de WC
13.6 Fourniture et pose d’une colonne de douche
13.7 Fourniture et pose d’un lavabo
13.8 Fourniture et pose d’une porte périgée hygiéne
13.9 Fourniture et pose de porte-savon
13.10 Fourniture et pose de porte-serviette
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13.11 Fourniture et pose de miroirs

13.12 Fourniture et pose de serrures

13.13 Fourniture et pose de portes (80 cm x 2,20 m)

13.14 Fourniture et pose de portes (70 cm x 2,10 m)

13.15 Entretien lumiére et pose d’un globe

14. TOILETTES ETUDIANTS

14.1 Plafond en contreplaqué

14.2 Fourniture et pose de ’urinoir

14.3 Fourniture et pose de carreaux au sol

14.4 Fourniture et pose de carreaux au mur

14.5 Fourniture et pose d’un pot de WC

14.6 Fourniture et pose d’une colonne de douche

14.7 Fourniture et pose d’un lavabo

14.8 Fourniture et pose d’une porte périgée hygi¢ne

14.9 Fourniture et pose d’un porte-savon

14.10 Fourniture et pose d’un porte-serviette

14.11 Fourniture et pose de miroirs

14.12 Fourniture et pose de serrures

14.13 Fourniture et pose de portes (80 cm x 2,20 m)

14.14 Fourniture et pose de portes (70 cm x 2,10 m)

14.15 Entretien lumiére et pose d’un globe

15 SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES ET

SOCIALES
Elaboration du Plan de gestion environnementale et sociale

15.1 simplifié du chantier (PGES chantier) prenant en compte la
santé et sécurité au travail et la gestion des déchets
Mis en terre de 20 espéces de 1,20m de hauteurs a croissance

15.2 rapide offrant de I’ombrage au sein du site du sous-projet et
protégé avec les grillages

15.3 Suivi de la mise en ceuvre des outils de sauvegardes

environnementales

(ii) Atelier du Génie-Mécanique de I'ENSI

NO

Prix unitaire en

Désignations

chiffres lettres

1. Salle 35-Atelier
1.1 | Peinture vinylique sur plafond et mur
19 Peinture a huile sur ensemble poteaux, portes, fenétres et

"~ | poutres retombées
13 Fo_qmiture et pose d'un vidéoprojecteur y compris toutes ses

"~ | sujétions
1.4 | Fourniture et pose d’un tableau blanc (6bmx 1,15 m)

2. SALLE N°36 (Technologie)
2.1 | Peinture vinylique sur plafond et mur
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2.2 | Réhabilitation d’une (01) fenétre de 3,20 m x 2,40 m

2.3 | Démolition et évacuation d'une paillasse

2.4 | Crépissage sur mur

2.5 | Etanchéité partielle sur le toit sur 9m x 8m

2.6 | Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20 m

57 Fourn?t,u_re et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris toutes
" | ses sujétions

2.8 | Fourniture et pose d’un tableau blanc (5,27m x 1,20 m)

59 Fo_l{miture et pose d'un vidéoprojecteur y compris toutes ses
| sujetions

2.10 |Entretien des climatiseurs existant
3. SALLE N°37 (Projet)

3.1 |Peinture vinylique sur plafond et mur

3.2 | Réparation des fenétres

33 Fourn?t,u_re et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris toutes
"~ | ses sujétions

3.4 | Entretien des climatiseurs existants

3.5 | Fourniture et pose d’un tableau blanc (5,27m x1,20 m)

3.6 | Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20 m

37 Fo_qr_niture et pose d'un vidéoprojecteur y compris toutes ses
"~ |sujétions
4, SALLE N° 38 (DESSIN)

4.1 |Peinture vinylique sur plafond et mur

4.2 | Réparation de deux (02) fenétres de 3,20m x 2,40 m

4.3 |Réhabilitation d’une porte

4.4 | Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20 m

4.5 | Fourniture et pose de prises

4.6 | Fourniture et pose d’un tableau blanc (5,27m x 1,20 m)

4.7 |Plafond en contreplaqué de 4 mm

48 Fournit,u_re et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris toutes
"~ | ses sujétions

49 Fo_qmiture et pose d'un vidéo projecteur y compris toutes ses
| sujétions

410 Fourniture et pose d’une porte isoplane deux battants

(2,18*1,5) y/c toutes sujétions.
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Prix unitaire en

N Designations chiffres lettres
SALLES 56-1 et 56-2 (Laboratoire de cablage

1. . . .
d'automatisme et de commande des machines)

1.1 | Peinture vinylique sur plafond et mur

1.2

Mur de cloisonnement en ALU de 15 mm, y compris toutes
sujétions

1.3

Fourniture et pose de deux (2) portes métalliques dans cadre
avec serrure de sureté

1.4

Fourniture et pose de trois (03) réglettes duo de 1,20 m pour
chaque lavabo

1.5

Traitement des fissures sur la dalle

1.6

Alimentation en cable ROV-2 de 4*16 mm? du tableau a la
salle machine

1.7

Fourniture et pose de goulotte de 100*45

1.8

Fourniture et pose du cable ROV-2 de 4*6 mm? pour chaque
prise y compris toutes sujétions

1.9

Fourniture et pose de prise de 380 V-32 A a étanche

1.10

Coffret de 600*500 équipé d'un disjoncteur compact de 250
A, d'un répartiteur de 125A avec des disjoncteurs tétra polaire
pour chaque ligne

1.11

Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris toutes
ses sujétions pour chaque labo

1.12

Fourniture et pose de tableaux blancs (5,27 m x 1,20 m)

PLOMBERIE: Toilettes et polytank (Maison Blanche niveau étage)

2.1

Fourniture et pose de WC

2.2

Fourniture et pose de serrures

2.3

Téte de cadre de la porte d'entrée du WC interne

2.4

Fourniture et pose de carreaux faience

2.5

Fourniture et pose de lavabo

2.6

Fourniture et pose d'un polytank de 2000 litres, alimentation
et ses ensembles raccordement

2.7

Fourniture et installation d'un suppresseur de capacité 2 plus
socle y compris toutes sujétions

2.8

Entretien éclairage y compris toutes sujétions
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5.2. CADRES DES DETAILS QUANTITAIFS ET ESTIMATIFS (CDQE)

Les présents cadres, objet du présent dossier, devront étre renseignés minitieusement. Ainsi, les prix
unitaires proposes a ce point, par les candidats (entrepreneurs) devront étre conformes a ceux indiqués

surtout en lettres dans les borderaux des prix unitaires (selon le caneva au point 5.1).

Il est rappelé aux candidats (entrepreneurs) que leurs offres fiancieres doivent étre élaborées dans le
respect des prix contenus dans la derniére version du répertoire des prix de référence (mercuriale des
prix) disponibe sur le site du Minsitere de [’économie et des finances au www.finances.gouv.tg. Dans le
cas contraire, leurs offres seront redressées.

(1) BATIMENT PRINCIPAL (Direction-Salles de classes-Sanitaires)
o L . . . Prix
N Désignations Unité Quantité .. .| Montant
unitaire
1. Installation et repli du chantier
1.1 Installation du chantier FF 1
1.2 Repli du chantier FF 1
2. Salle N°5 des techniciens de Labo du G-E
2.1 Peinture vinylique sur plafond et mur m?2 83,9
Mur de cloisonnement en aluminium )
2.2 de 15 mm pour obtention de 4 bureaux m 25,74
Changement d’une serrure, fourniture
2.3 et pose de 04 portes en ALU, y m2 1,98
compris serrures et toutes suggestions
Fourniture et pose d’une porte
2.4 isoplane de 0,80 m x 2,10 m avec m?2 1,68
serrures de sureté
25 Réparation d’une (01) porte de 2,10 m mz 1231
x 1,10 m
Réparation de deux (02) fenétres de ) *
26 3,20 m x 2,40 m m 7,68%2
1 *
57 FournltureAet pose de goulotte de 100 mi 175
45 (avec cable)
2.8 Fourniture et pose prise de 2P+T 5
Fourniture et pose de réglette duo de
2.9 4
1,20 m
Fourniture et pose de climatiseurs de 2
2.10 . o U 2
Cv y compris toutes ses sujétions
3. Salle 6-4-Salle de classe
3.1 Peinture vinylique sur plafond et mur m2 147,96
3.2 Peinture & huile sur portes métalliques m?2 4,74
Fourniture et pose des panneaux Vitres
3.3 pour fenétres (5,41x0,40) y compris m2 531
toutes sujétions
3.7 Fourniture et pose goulottes de ml 19,85
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100/45 (avec céble)

3.8 Fourniture et pose prise de 2P+T u 10
Fourniture et pose d’un

3.9 vidéoprojecteur y compris toutes ses U 1
sujétions
Fourniture et pose d’une porte en bois

3.10 dur de 0,90 mX2,20 m avec serrures 2 198
de sureté
Fourniture et pose de climatiseurs de 2

3.11 . o U 2
Cv y compris toutes ses sujétions

312 Fourniture et pose de réglettes duo de U 06
1,20 m

4. SALLE 07

4.1 Peinture vinylique sur plafond et mur m?2 138,8

4.2 Peinture a huile sur portes m?2 6,54
Fourniture et pose de goulottes de

4.3 100/45 (av6c CADIE) m| 153

4.4 Fourniture et pose prise de 2P+T u 10
Fourniture et pose d’un

4.5 vidéoprojecteur y compris toutes ses U 1
sujétions

46 Fourniture et pose de contreplaqué de m2 3.32
15 mm
Réhabilitation d’une porte en bois

4.7 dur a deux battants (2,18*1,5) avec FF 1
serrure de sureté
Fourniture et pose de climatiseurs de 2

4.8 . o U 2
Cv y compris toutes ses sujétions

49 Réparation et entretien de trois (03) EF 1

' fenétres de 3,20 mx 2,40 chacune
5. ENSI : Salle 6-5-Salle de classe

5.1 Peinture vinylique sur plafond et mur m2 147,86

5.2 Peinture & huile sur portes métallique m?2 4,74
Fourniture et pose des panneaux Vitrés

5.3 pour fenétres (5,41Xa0,40) y compris m?2 5,31
toutes sujétions

5.4 Fourniture et pose prise de 2P+T u 10

55 Eggirll;ure et pose goulottes de mi 19,85
Fourniture et pose d’un

5.6 vidéoprojecteur y compris toutes ses U 1
sujétions
Fourniture et pose d’une porte en bois

5.7 dur de 0,90 mX2,20 m avec serrures m?2 198
de sureté
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Fourniture et pose de climatiseurs de 2

5.8 . o U 2
Cv y compris toutes ses sujétions
Fourniture et pose de réglettes duo de
5.9 1.20m U 06
6. SALLE 11-1(EAMAU)
6.1 Peinture vinylique sur plafond et mur m?2 86,84
6.2 Peinture & huile sur portes m? 10,02
6.3 Réparation de deux (02) fenétres de EF 1
' 3,20 m x 2,40 m chacune
Fourniture et pose de portes en bois
6.4 dur a deux battants (2,18*1,5) ml 3,21
6.5 Fourniture et pose prise de 2P+T U 5
Fourniture et pose goulottes de
6.6 100*45 (avec cable) ml 19,7
Fourniture et pose de climatiseurs de 2
6.7 . o U 2
Cv y compris toutes ses sujétions
Fourniture et pose d'un
6.8 vidéoprojecteur y compris toutes ses U 1
sujétions
Fourniture et pose de réglettes duo de
6.9 120m U 03
Fourniture et pose d’un tableau blanc
6.10 (2,5mX1,20 m) U !
6.11 Mgg_onnerle en agglos pleins de 10 y/c 2 9
crépissage
7. SALLE 11-2-Salle de classe
7.1 Peinture vinylique sur plafond et mur m?2 86,84
7.2 Peinture & huile sur portes m?2 10,02
Réparation de deux (02) fenétres de
73 3,20 m x 2,40 m FF .
Fourniture et pose de portes en bois
4 dur a deux battants (2,18 m x1,5 m) m| 3,21
75 Fourniture et pose prise de 2P+T u 5
Fourniture et pose goulottes de
76 100*45 (avec céble) m| 19,7
Fourniture et pose de climatiseurs de 2
7.7 . o U 1
Cv y compris toutes ses sujétions
Fourniture et pose d'un
7.8 vidéoprojecteur y compris toutes ses U 1
sujétions
79 Fourniture et pose de réglettes duo de U 03

1,20m
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Fourniture et pose d’un tableau blanc

7.10 (2,5mX1,20 m) U 1
711 Mggonnerie en agglos pleins de 10 y/c m? 5
crépissage
8. SALLE 1-1 (Laboratoires de machines électriques: TP Machines)
8.1 Peinture vinylique sur plafond et mur m?2 100
Fourniture et pose de climatiseurs de 2
8.2 . o U 2
Cv y compris toutes ses sujétions
Fourniture et pose de trois (03)
8.3 fenétres de dimensions 2,64 m x 2,20 m| FF 3
y compris toutes sujétions
Fourniture et pose d'une (01) porte en
8.4 ALU avec porte de sécurité o!e 1
" I dimensions 0,90.m x 2,20 m y compris | FF
toutes sujétions
Fourniture et pose d'un rideau (fenétres)
8.5 de dimensions 8,20 m x 3 m y compris| m? 24,60
toutes sujétions
8.6 Fourniture et pose d’un tableau blanc U 1
' (2,5mX1,20 m)
Fourniture et pose de réglettes duo de
8.7 120m U 6
9. SALLE 2 -Salle de classe
9.1 Peinture vinylique sur plafond et mur m?2 100
Fourniture et pose de climatiseurs de 2
9.2 . o U 2
Cv y compris toutes ses sujétions
Fourniture et pose d'un vidéoprojecteur
9.3 . " U 1
y compris toutes ses sujétions
Réparation de trois (03) fenétres de
9.4 dimensions 3,20 m x 2,40 m y compris | FF 1
toutes sujétions
Fourniture et pose de deux (02) portes
9.5 en ALU de dimensions 0,90.m x 2,20 U 2
m y compris toutes sujétions
9.6 Fourniture et pose de réglettes duo de
120 m v 3
9.7 Fourniture et pose de prises U 10
10. SECRETARIAT DE DEPARTEMENT (étage
Fourniture et pose d'une réglette de
10.1 1.20m U 6
10.2 Fourniture et pose prise de 2P+T 6
Fourniture et pose goulottes de
103 100*45 (avecr::éble? m? 19,7
10.4 Peinture vinylique sur mur et plafond U 235,25
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11. COULOIR DU REZ-DE-CHAUSSEE
Fourniture et pose de réglettes duo de
11.1 " 20m P g u 11
11. Fournit_ure et pose de boutons U 05
pOUSSOIrs
12 DEUX TOILETTES (Sortie Est au rez-de-chaussée du batiment principal de
' I'ENSI)
12.1 Plafond en contreplaqué m? 8,83
12.2 Fourniture et pose de ’urinoir U 4
12.3 Fourniture et pose de carreaux au sol m2 8,83
12.4 Fourniture et pose de carreaux au mur m?2 30,97
12.5 Fourniture et pose d’un pot de WC U 1
Fourniture et pose d’une colonne de
12.6 douche P U 1
12.7 Fourniture et pose d’un lavabo U 1
12.8 Fourniture et pose d’une porte périgée U 1
hygiene
12.9 Fourniture et pose d’un porte-savon U 1
12.10 Fourniture et pose d’un porte-serviette U 1
12.11 Fourniture et pose de miroirs U 3
12.12 Fourniture et pose de serrures U 1
12.13 Fourniture et pose de portes (80 cm x
220 m) v 1
Fourniture et pose de portes (70 cm x
12.14 210m) P portes ( 2
12.15 Entretien lumiére et pose d’un globe 1
13. TOILETTES ETUDIANTS
13.1 Plafond en contreplaqué m? 8,83
13.2 Fourniture et pose de ’urinoir U 4
13.3 Fourniture et pose de carreaux au sol m2 8,83
13.4 Fourniture et pose de carreaux au mur m2 30,97
13.5 Fourniture et pose d’un pot de WC U 1
Fourniture et pose d’une colonne de
136 douche P U 1
13.7 Fourniture et pose d’un lavabo U 1
138 Fou_r‘niture et pose d’une porte périgée U 1
hygiene
13.9 Fourniture et pose de porte-savon U 1
13.10 Fourniture et pose de porte-serviette U 1
13.11 Fourniture et pose de miroirs U 3
13.12 Fourniture et pose de serrures U 1
13.13 Fourniture et pose de portes (80 cm x
220 m) U 1
13.14 Fourniture et pose de portes (70 cm x U 2
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2,10 m)
13.15 Entretien lumicre et pose d’un globe U 1
14. TOILETTES ETUDIANTS
14.1 Plafond en contreplaqué m?2 8,83
14.2 Fourniture et pose de I’urinoir U 4
14.3 Fourniture et pose de carreaux au sol m?2 8,83
14.4 Fourniture et pose de carreaux au mur m2 30,97
14.5 Fourniture et pose d’un pot de WC U 1
14.6 Fourniture et pose d’une colonne de douche U 1
14.7 Fourniture et pose d’un lavabo U 1
14.8 Fourniture et pose d’une porte périgée U 1
hygiéne
14.9 Fourniture et pose d’un porte-savon U 1
14.10 Fourniture et pose d’un porte-serviette U 1
14.11 Fourniture et pose de miroirs U 3
14.12 Fourniture et pose de serrures U 1
14.13 Fourniture et pose de portes (80 cm x 2,20 m) U 1
14.14 Fourniture et pose de portes (70 cm x 2,10 m) U 2
14.15 Entretien lumicre et pose d’un globe U 1
15 SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
Elaboration du Plan de gestion environnementale
151 et sociale simplifié du cha’ntier’(PG_E,S chantie_r) EF 1
prenant en compte la santé et sécurité au travail et
la gestion des déchets
Mis en terre de 20 espéces de 1,20m de hauteurs
15.2 a croissance rapide offrant de I’ombrage au sein U 20
du site du sous-projet et protégé avec les grillages
15.3 Suivi de la mise en ceuvre des outils de == 1

sauvegardes environnementales

SOUS TOTAL 15

TOTAL HTVA

TVA (18%)

TOTALTTC
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(i)  Atelier du Génie-Mécanique de I'ENSI
o L . . Prix
N Désignations U | Quantité o Montant
unitaire
1, Salle 35-Atelier
1.1 | Peinture vinylique sur plafond et mur m2| 2875
19 Peinture & huile sur ensemble poteaux, portes, fenétres mz| 2301
et poutres retombées
Fourniture et pose d'un vidéoprojecteur y compris
1.3 - ) 1
toutes ses sujétions
1.4 | Fourniture et pose d’un tableau blanc (6mx 1,15 m) 1
SOUS-TOTAL 1
2. SALLE N°36 (Technologie)
2.1 | Peinture vinylique sur plafond et mur m2 | 200,82
2.2 | Réhabilitation d’une (01) fenétre de 3,20 mx2,40m | FF 1
2.3 | Démolition et évacuation d'une paillasse FF 1
2.4 | Crépissage sur mur m?2 2,78
2.5 | Etanchéité partielle sur le toit sur 9m x 8m m?2 72
2.6 | Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20 m 2
57 Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris 9
" | toutes ses sujétions
Fourniture et pose d’un tableau blanc (5,27m x 1,20
2.8 m) U 1
Fourniture et pose d'un vidéoprojecteur y compris
2.9 s U 1
toutes ses sujetions
2.10 | Entretien des climatiseurs existant FF 1
SOUS TOTAL 2
3. SALLE N°37 (Projet)
3.1 |Peinture vinylique sur plafond et mur m2 | 200,82
3.2 | Réparation des fenétres FF 1
Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris
3.3 s U 2
toutes ses sujétions
3.4 | Entretien des climatiseurs existants FF 1
3.5 | Fourniture et pose d’un tableau blanc (5,27m x1,20m) | U 1
3.6 | Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20 m U 03
37 Fourniture et pose d'un vidéoprojecteur y compris 1
" | toutes ses sujetions
SOUS TOTAL 3
4. SALLE N° 38 (DESSIN
4.1 | Peinture vinylique sur plafond et mur m? | 200,82
4.2 | Réparation de deux (02) fenétresde 3,20mx2,40m | FF 1
4.3 | Réhabilitation d’une porte FF 1
4.4 | Fourniture et pose de réglettes duo de 1,20 m U 03
4.5 | Fourniture et pose de prises U 05
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Fourniture et pose d’un tableau blanc (5,27m x 1,20
4.6 m) U 1
4.7 |Plafond en contreplaqué de 4 mm m?2 8,29
Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris
4.8 o U 2
toutes ses sujetions
Fourniture et pose d'un vidéo projecteur y compris
4.9 o U 1
toutes ses sujetions
410 Fourniture et pose d’une porte isoplane deux battants U 1
' (2,18*1,5) y/c toutes sujétions.
SOUSTOTAL 4
TOTAL HTVA
TVA (18%)
TOTALTTC
(iii)  MAISON BLANCHE
o -~ . . .| Prix
N Désignations Unité | Quantité o Montant
unitaire
1. | SALLES 56-1 et 56-2 (Laboratoire de cablage d'automatisme et de commande des machines)
1.1 | Peinture vinylique sur plafond et mur m?2 230,82
1o |Mur de cloisonnement en ALU de 15 mm, y m2 234
compris toutes sujétions
Fourniture et pose de deux (2) portes métalliques
1.3 . m? 7,28
dans cadre avec serrure de sureté
1.4 | Fourniture et pose de trois (03) réglettes duo de 1,20 U 5
m pour chaque lavabo
1.5 | Traitement des fissures sur la dalle FF 1
Alimentation en cable ROV-2 de 4*16 mm?2 du
1.6 X : ml 20
tableau a la salle machine
1.7 | Fourniture et pose de goulotte de 100*45 ml 54,25
. — - — >
18 Fourniture et pose du cable_ ROV-2 de_ ,4_ 6 mm mi 34.25
pour chaque prise y compris toutes sujétions
Fourniture et pose de prise de 380 V-32 A a
19 |, U 4
étanche
Coffret de 600*500 équipé d'un disjoncteur compact
1.10 | de 250 A, d'un répartiteur de 125A avec des FF 1
disjoncteurs tétra polaire pour chague ligne
Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y
1.11 . e U 4
compris toutes ses sujétions pour chaque labo
112 ;(;urnlture et pose de tableaux blancs (5,27 m x 1,20 U 9
SOUS-TOTAL 1
2. PLOMBERIE: Toilettes et polytank (Maison Blanche niveau étage)
2.1 | Fourniture et pose de WC U 2
2.2 | Fourniture et pose de serrures U 3
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2.3 | Téte de cadre de la porte d'entrée du WC interne mi 0,85
2.4 | Fourniture et pose de carreaux faience m2 6,28
2.5 | Fourniture et pose de lavabo m?2 2
Fourniture et pose d'un polytank de 2000 litres,
2.6 . . U 1
alimentation et ses ensembles raccordement
Fourniture et installation d'un suppresseur de
2.7 " i o U 1
capacité 2 plus socle y compris toutes sujétions
2.8 | Entretien éclairage y compris toutes sujétions FF 1
SOUS-TOTAL 2
TOTAL HTVA
TVA (18%)
TOTALTTC

NB : Uentreprise titulaire du marché doit s’inspirer du PGES dudit sous-projet pour élaborer son
Plan de gestion environnementale et sociale simplifié du chantier (PGES chantier) prenant en

compte la santé et sécurité au travail et la gestion des déchets.
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5.3.DEVIS ESTIMATIF - TABLEAU RECAPITULATIF

No. Du OUVRAGES

Poste Désignation des ouvrages Prix Total
0] BATIMENT PRINCIPAL
(Direction-Salles de classes-
Sanitaires)
(i)
ATELIER DU GENIE-

MECANIQUE DE I'ENSI

(iii) MAISON BLANCHE

TOTAL HTVA

TVA (18 %)

TOTAL GENERAL TTC

Arrété le présent Devis a la somme de :

Signature(s)
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A-CONDITIONS GENERALES

1.1 Généralites
Les presentes prescriptions techniques et plans établissent les exigences techniques, les méthodes
d'exécution et le mode de rémunération propres aux travaux objet du présent marche.

Les matériaux, produits et composants utilisés pour les travaux doivent étre conformes aux stipulations
du marché.

1.2 Controle - Laboratoire - Essais non prévus

L'entrepreneur a & sa charge et sur son initiative la réalisation, par un laboratoire agréé par le maitre
d’ceuvre de tous les essais d'identification prévus aux présentes prescriptins techniques et nécessaires a
l'agrément des matériaux par le Maitre d’ceuvre ainsi que tous les essais de convenance et nécessaires a
la réalisation des planches d'essai et des travaux. Le transport sur le site des matériaux est conditionné
par 1’approbation des résultats des essais de convenance par le maitre d’ceuvre et le Maitre d'Ouvrage,
faute de quoi les matériaux seront systématiquement rejetés.

Outre la surveillance et le controle exercés par le Maitre d’ceuvre, le Maitre d'Ouvrage peut confier a
un organisme l'ensemble des contrdles géotechniques, in situ et en laboratoire, prévus dans les
présentes PT concernant la réception des matériaux de carriere et la qualité de leur mise en ceuvre. Ces
essais sont a la charge du Maitre d'Ouvrage. Dans tout ce qui suit, cet organisme est désigné par le
laboratoire.

Des essais de laboratoire concernant la réception des matériaux ou le contrdle de qualité des travaux,
non prévus dans les présentes PT, peuvent éventuellement étre demandés par le Maitre d’ceuvre. Ils
seront alors effectués, a ses frais, par le laboratoire.

1.3 Fourniture de I'équipement et du matériel

L'entrepreneur fera toute démarche raisonnable pour s'assurer que les fournitures et I'importation
éventuelle du matériel nécessaire aux travaux soient effectuées dans un délai compatible avec le délai
de réalisation des travaux.

1.4 Aires destinées a l'usage de I'entrepreneur

L'entrepreneur assurera la recherche, les formalités nécessaires et I'aménagement des aires destinées a
son usage. Il prendra en charge les colts de préparation des terrains nécessaires pour I'établissement
des installations de chantier, des aires de stockage, des emprunts et des carrieres. L'implantation et
I'aménagement de ces terrains devront étre approuves par le Maitre d’ceuvre qui ne pourra les refuser
sans raison valable.

Quel que soit le choix de I'entrepreneur, quant a l'implantation de ces emplacements, il demeure
entierement responsable de I'achévement des travaux dans les délais prévus.

1.5 Transport de matériel lourd
L'entrepreneur doit tenir compte des limitations éventuelles de charges sur les aires de circulation du
domaine de la Commune.

1.6 Transport de matériaux

Le Maitre d’ceuvre pourra procéder a tout moment a des vérifications de la charge a l'essieu des
véhicules de transport. Les détours et les pertes de temps qui en résultent sont a la charge de
I'entrepreneur.
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2 - CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 Objectif des travaux

L'objectif des travaux est la rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du
département de Génie Electrique de I’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI) a travers ses
ouvrages.

2.2 Consistance des travaux
Les travaux comprennent du batiment principal de I’ENSI, du batiment du Génie électrique et un
batiment désigné « Maison blanche ».

Les travaux sont composés des corps d’état suivants :
- Installation ;
- Plomberie sanitaire ;
- Electricité ;
- Menuiserie Bois, aluminium et métallique ;
- Peinture ;

2.3 Maintien de I’exploitation des domaines et des acces aux locaux existant

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever
aucune réclamation, des sujétions qui résulteront du maintien de I’exploitation des domaines, de la
circulation et de 1’accés aux locaux qu'il doit assurer en toutes circonstances.

En cas de mauvais entretien du chantier, les travaux de remise en état pourront étre faits par les soins
du maitre d’ouvrage et aux frais de 'entrepreneur apres préavis de 48 heures donné par ordre de Service
ou au cours d’une réunion de chantier.

Tous les frais entrainés par I'exécution des prescriptions de la présente clause sont a la charge de
I'entrepreneur.
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2.4 Entretien pendant le délai de garantie

Pendant le délai de garantie, I’entrepreneur sera tenu de maintenir les ouvrages en bon état, et de refaire
les parties qui deviendront défectueuses. Cette obligation se prolongera, s’il est nécessaire, jusqu’a ce
que I’ouvrage ait ét¢ mis en état de réception définitive.

Les travaux de réfection seront effectués par ’entrepreneur, a ses frais et sous sa responsabilité et il
devra les avoir entrepris dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de la notification de
I’ordre de service prescrivant leur exécution.

Pendant toute la période de garantie, I’entrepreneur sera directement responsable envers les tiers des
accidents pouvant résulter d’une insuffisance d’entretien méme si celle-ci ne lui a pas été signalée par
I’ Administration.

2.5Remise en état des lieux

Aprés achévement de la totalité, I’entrepreneur sera tenu d’enlever tous les matériaux, outillage, engin
qui ne serait pas propriété du maitre d’ouvrage.

Il devra procéder a I’enlévement des déblais en excédent, au nettoyage et a la remise en état des lieux.
Ces travaux d’enlévement, de nettoyage et de remise en état devront étre exécutés dans un délai
maximum de trente (30) jours calendaires, a compter de la réception provisoire.

2.6 Plans de recollement

Aprés exécution des travaux, ’entrepreneur fournira a ses frais au Maitre d’ouvrage en quatre (4)
exemplaires, les plans définitifs conformes a 1’exécution dits « plans de recollement », comprenant
aussi bien les plans des ouvrages, d’exécution de béton armé, d’électricité, de téléphonie et des
canalisations d’alimentation en eau et d’assainissement.

2.7 Panneaux d’identité de chantier

L’entrepreneur devra signaler les travaux par un panneau d’identit¢ de chantier comportant les
mentions suivantes :

-la nature du projet

- le financement

- le Maitre d’Ouvrage

-le Maitre d’ceuvre

- ’entrepreneur

-le délai d’exécution

3- DOSSIER TECHNIQUE
Le dossier technique est composé exclusivement des présentes prescriptions techniques.

Le matériau principal est le sable de riviére qui offre une bonne qualité pour une construction en
agglomérés ciment respectant les regles de 1’art.
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B - PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

4 - GENERALITES

La prospection, la reconnaissance et les essais d'identification des matériaux ou des produits
manufacturés en vue de leur agrément par l'ingénieur sont a la charge de I'entrepreneur. Il en est de
méme de la fourniture de tous les matériaux et produits destinés directement ou indirectement a
I’exécution des travaux du présent marché.

5- ORIGINE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX
5.1 Les matériaux devront étre conformes aux présentes prescriptions techniques.

Dans chaque espéce, catégorie ou choix, ils doivent étre de la meilleure qualité, travaillés et mis en
ceuvre conformément aux regles de l'art. Ils sont soumis a l'acceptation de I'ingénieur préalablement a
leur approvisionnement. La demande d'acceptation doit étre accompagnée d'une justification de leurs
qualités, par présentation des proces-verbaux des laboratoires et/ou des certificats de conformité ou des
fiches d’homologation des usines, a la charge de I'entrepreneur.

Malgré cette acceptation et jusqu'a la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de mauvaise
qualité et de malfacon, étre rebutés par l'ingénieur et ils sont alors remplacés par I'entrepreneur et a ses
frais.

5.2 L'entrepreneur devra fournir toutes informations ou toutes justifications sur la provenance
des matériaux proposés.

Lorsque la quantité ou les circonstances le justifieront, il pourra étre procédé, avec l'accord préalable de
I'ingénieur, a la réception des matériaux, soit au lieu d'emprunt, soit au lieu d'utilisation.

Les matériaux qui, bien qu'acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur le chantier,
seront refusés et remplacés aux frais de I'entrepreneur.

5.3 L'entrepreneur est tenu de se conformer aux décrets et reglements en vigueur pour tout ce qui
concerne les extractions des matériaux.

Il paye, sans recours contre le Maitre d'Ouvrage, tous les dommages qu'ont pu occasionner la prise ou
I'extraction, le transport et le dépdt des matériaux.

5.4 L'entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu'il en est requis, de I'accomplissement des obligations
énoncées dans les présentes prescriptions, ainsi que du paiement des indemnités pour I'établissement
des installations de chantier et des chemins de service.

Si I'entrepreneur demande a substituer aux carriéres retenues aprés acceptation de l'ingénieur d'autres
carrieres, lI'ingénieur ne pourra lui accorder cette autorisation que si la qualité des matériaux extraits est
supérieure ou au moins égale a celle des matériaux initialement prévus. L'entrepreneur ne pourra alors
prétendre a aucune modification des prix correspondants du marché du fait de I'augmentation des frais
d'extraction et de transport des matériaux.

L'entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, employer soit a lI'exécution de travaux priveés, soit a
I'exécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée, les
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matériaux qu'il a fait extraire des carrieres exploitées par lui en vertu du droit qui lui a été conféré par
I'ingénieur.

6- RECEPTION DES MATERIAUX

6.1. L’entrepreneur fera exécuter a ses frais les essais de réception des matériaux par le laboratoire. Les
essais sur matériaux naturels seront normalement exécutés sur les lieux d'emploi, aprés la fourniture et
avant la mise en ceuvre, et doivent répondre aux exigences demandées.

6.2 Matériaux pour béton, béton armé et magonnerie

L’entrepreneur fera exécuter a ses frais les essais de réception des matériaux par le laboratoire. Les
essais sur matériaux naturels seront normalement exécutés sur les lieux d'emploi, aprés la fourniture et
avant la mise en ceuvre, et doivent répondre aux exigences demandées. Il s’agit de :

- 1’étude de béton;

- I’essai de convenance du béton étudié;

- larésistance des bétons a la compression a 7 et 28 jours d’age.

Le béton devrait avoir & 7 jours apres écrasement en compression 19 Mpa et & 28 jours 27 Mpa.

La cadence des prélevements de bétons sur éprouvettes cylindriques ¢ 16 x 32 cm sera définie par
I’ingénieur.

a) Sables pour mortiers et béton

- Nature et provenance : Le sable pour mortiers sera du sable de riviére.

- Propreté : Les granulats pour béton ne doivent pas contenir d’impuretés nuisibles aux propriétés
des bétons.

- L’équivalent de sable des divers granulats pris pour le béton ne devra pas étre inférieur a
soixante-dix pour cent (70 %) pour un béton dosé & 350 kg/m® de ciment CPJ35 ou autre &
I’appréciation de I’ingénieur.

- Granularité : La granularité des sables sera la meilleure que la nature des terrains environnants
peut permettre d’obtenir sans augmenter dans de larges proportions le colit d’obtention du
produit.

- La proportion maximale d’éléments retenus sur le tamis de module 38 (5 mm) devra étre
inférieure a dix pour cent (10%). En outre, ils devront contenir en poids plus de cing pour cent
(5%) de grains passant au tamis moule 27 (maille carré de 0,4 mm).

b) Ciment pour béton

> Nature et provenance :
Les ciments devront satisfaire a la norme N.F. (Norme Francaise) p. 15 302. Ceux utilisés seront du

type :

- ciment PORTLAND CPJ35, toutefois d’autres ciments pourront étre utilisés sous réserve
d’agrément de la part du Maitre d’ceuvre.

Pour les parties d’ouvrages en béton armé soumises a 1’agressivité du milieu dans lequel elles seront
coulées des ciments ci-apres pourront étre utilisés :

- ciment de haut fourneau (CHF);
- ciment de laitier au clinker (CLK);
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- ciment métallurgique mixte (CCM).

Leurs classes de resistance seront identiques a celles de ciment PORTLAND. L’emploi du ciment
reconditionné n’est pas admis. Les sacs présentant des grumeaux seront refusés.

Dés qu’un sac ou un stock de ciment est refusé, il doit étre évacué¢ du chantier a la diligence de
I’entrepreneur.

* Provenance

Les ciments proviendront d’usines agréées par le Maitre d’ouvrage

* Mode de livraison
Les ciments seront livrés en sacs de cinquante (50) kg a une température de soixante-dix-sept (77)
degrés centigrades.

* Adjuvants
L’incorporation en usine de tout adjuvant dans les hauts fourneaux est interdite.

c) Aciers pour béton
» Les ronds lisses
- Nuance des aciers :

Les armatures rondes et lisses seront de nuance Fe E235 telle que définie au chapitre Il du titre | du
fascicule 4 du CPC.

- Domaine d’utilisation :

Ces aciers ne seront utilisés que :

- pour les barres de montage;

- pour les armatures transversales;

- s’ils seront exposés a un pliage suivi d’un dépliage.
En régle générale, I’entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d’ceuvre tous certificats prouvant
I’origine et la classe des aciers a utiliser.

> Aciers a haute adhérence
- Classe des aciers :
Les aciers a haute adhérence appartiendront aux types Fe E 400 tels que définis au chapitre Il du titre |
du fascicule 4 du CPC.

- Approvisionnement :

Les aciers seront approvisionnés en longueur telles que la bonne valeur technique et I’économie des
ouvrages soient assurées.
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C - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

7- PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX
7.1 Au démarrage du chantier

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la mise en vigueur du marché, I'entrepreneur devra
fournir :

- l'organigramme de la direction et la liste du personnel de maitrise du chantier avec les noms,
qualifications et fonctions des divers agents ;

- le programme initial détaillé d'exécution de I'ensemble des travaux, traduit sous forme de planning
a barres horizontales afin de faciliter sa tenue a jour et son utilisation.

Ce programme prévisionnel initial comportera notamment toutes les indications relatives :

- aux installations de chantier ;

- aux dispositions prises relativement a 1I’exploitation du domaine ;

Il précisera également :

- les dispositions, méthodes et mode d'exécution que l'entrepreneur propose d'adopter pour la
réalisation des travaux ;

- l'organisation des moyens et des procédures dans le temps et les phasages entre les travaux ;

- les cadences d'execution ;

- l'évolution des effectifs sur le chantier ;

- plan d’installation électrique avec notes justificatrices des choix d’appareils;

- plan d’installation de plomberie (Installation des appareils sanitaires et d’évacuation des Eaux

pluviales EEP) avec notes justificatrices des choix d’appareils;

- plan d’installation de climatisation avec notes justificatrices des choix d’appareils;

- plan d’installation téléphonique avec notes justificatrices des choix d’appareils ;

- Plan d’installation du circuit informatique

Le Maitre d’(Euvre dispose d'un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations sur les
programmes qui lui sont soumis par l'entrepreneur. Le maitre d’ceuvre pourra exiger que l'entrepreneur
inclue dans ses moyens pour la réalisation des travaux, des éléments (matériel et personnel) au moins
équivalents a ceux qui ont été soumis a l'appui de I'offre aux fins de I'évaluation de la capacité de
réalisation de I'entreprise pour le lot, objet du présent marché.

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné a la présentation du planning détaillé au maitre
d’ceuvre, sans qu'il puisse y avoir d'incidence sur la date d'achévement prévue pour I'ensemble des
travaux ni pour les éventuelles dates d'achévement partielles prévues.

7.2 En cours d'exécution des travaux

L'entrepreneur apportera a son programme et a son planning prévisionnel a chaque modification des
schemas d'itinéraires tels que vises a la clause 10.4 et a chaque demande du maitre d’ceuvre. Le
nouveau programme sera fourni par I'entrepreneur dans un délai de huit (8) jours a compter de la date
de notification des nouveaux schémas d'itinéraires ou de la demande du maitre d’ceuvre.

Il tiendra constamment a jour le planning d'avancement effectif des travaux et transmettra au maitre
d’ceuvre son programme actualisé.
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Quinze (15) jours avant leur mise en ceuvre, 1I’entreprise proposera a 1’ingénieur pour approbation les :

- dossiers de mise en ceuvre des ouvrages en béton armé et magonnerie;
- dossiers de mise en ceuvre des €léments d’électricité;
- dossiers de mise en ceuvre des ¢léments téléphoniques;
- dossiers de mise en ceuvre des éléments de climatisation;
- dossiers de mise en ceuvre des éléments de plomberie
- dossiers de mise en ceuvre des éléments de peinture (échantillons pour le choix de couleur,
qualités etc.)
- dossiers de mise en ceuvre des ¢léments de menuiserie (échantillons pour le choix de motif,
qualités etc.)
Le Maitre d’Euvre dispose d'un délai de huit (08) jours pour présenter ses observations sur les
échantillons qui lui sont soumis par I'entrepreneur.

7.3 A I'achévement du chantier

Dans un délai de deux (2) mois aprés la réception provisoire, I'entrepreneur doit remettre au maitre
d’ceuvre les plans de recollement.

8- INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations de chantier comprennent notamment les bureaux de l'entreprise, les hangars, les
magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépdt des matériaux, les installations sanitaires et de
gardiennage; d'une maniere générale toutes les installations nécessaires a la vie et au travail de
I'ensemble du personnel de I'entreprise. Compte tenu de la nature des travaux, ces installations pourront
étre légeéres et mobiles.

Toutes les dépenses afférentes a la mise en place, a I'entretien, au fonctionnement, au repli de toutes ces
installations ainsi que les travaux de remise en état des emplacements sont a la charge de I'entrepreneur.
A défaut d'emplacements sur des terrains libres ou dont le Maitre d'Ouvrage pourra disposer,
I'entrepreneur devra supporter tous les frais éventuels nécessaires a lI'occupation et I'aménagement du
terrain qu'il aura choisi. En aucun cas le maitre d'ouvrage n'est tenu de mettre des terrains a la
disposition de I'entrepreneur.

De facon générale, le chantier doit étre propre et en bon ordre et les installations, de méme que les
travaux, ne doivent pas provoquer de génes exagérées a I’exploitation des domaines, ni perturber les
conditions de drainage des zones avoisinantes du chantier.

L'entrepreneur prendra les dispositions voulues pour ne pas laisser le matériel et les matériaux
éparpillés sur le chantier.

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la mise en place des dispositifs de signalisation
conformément aux stipulations de la clause 2.3, ainsi que des panneaux d'information a chaque entrée
du chantier qui devront étre mis en place par I'entrepreneur dans un délai n'excédant pas quinze (15)
jours apres l'ordre de service correspondant, qui precisera les indications qui devront figurer sur les
panneaux.
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L'entrepreneur aura a sa charge l'abattage et I'essouchement de tous arbres et arbustes et de toutes
plantes nuisibles sur la largeur de I'emprise et leur enlevement hors de I'emprise des ouvrages.

A lissue des travaux, l'entrepreneur est tenu d'enlever toutes ses installations et constructions
provisoires et de remettre le site en état.

L’entrepreneur devra surtout veiller a la remise en état des lieux.
9- BETON-BETON ARME
Les qualités des matériaux :

e Qualité du sable
Le sable doit étre de bonne qualité :

- sable siliceux (sable de riviere) ;

- équivalent de Sable ES>70 ;

- granulométrie continue ;

- classe granulaire d/D compris dans la marge 0/4 avec d=0,063 au maximum ;

- sable compris dans le fuseau de spécification des sables pour béton ou ayant son module de
finesse compris entre 2,1 et 3,5 selon la norme européenne (EN).

Le sable silteux est a proscrire, sauf s’il respecte les prescriptions précitées. Des essais de laboratoire
sont donc obligatoires.

e Qualité du ciment
Le ciment sera du type Ciment PORTLAND CPJ 35 de résistance 35 MPa ou équivalent et de temps de
prise d’au moins 1,5 heure. Toutefois d’autres ciments pourront étre utilisés sous réserve d’agrément de
la part du Maitre d’ouvrage.

Pour les parties d’ouvrages en béton armé soumise a 1’agressivité du milieu dans lequel elles seront
coulées (radier, piédroits, béche mur en retour, tablier etc.) les ciments ci-aprés pourront étre utilisés :

- ciment de haut fourneau (CHF)
- ciment de laitier au clinker (CLK)
- ciment métallurgique mixte (CCM)

Leur classe de résistance sera identique a celle de ciment PORTLAND. L’emploi du ciment
reconditionné n’est pas admis. Les sacs présentant des grumeaux seront refusés.

Dés qu’un sac ou un stock de ciment est refusé il doit étre évacué¢ du chantier a la diligence de
I’entrepreneur.

Les ciments proviendront d’usines agréées par le Maitre d’ouvrage. L’incorporation en usine de tout
adjuvant dans les hauts fourneaux est interdite.

e Qualité du gravier
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- Le granulat doit provenir d’une roche chimiquement inerte c'est a dire sans action sur le liant et
inaltérable a l'air et & I'eau. Les roches recommandées sont les calcaires durs, les granites, les
porphyres, le quartzite etc.

- Le classe granulaire d/D comprise dans la marge 4/20.

- La granulométrie continue.

- Lapropreté au lavage : inférieur a 5%.

- Ladensite absolue : comprise entre 2 et 3.

e Qualité du béton

Les matériaux qui le composent doivent étre de bonne qualité
> Fabrication et transport des bétons
Les appareils de fabrication mécanique des bétons seront :

- soit du type axe vertical ;
- soit du type coquilles ;
- soit du type a axe horizontal avec vidange par renversement de marche.

Lorsque les appareils de fabrication des bétons seront placés a plus de deux (2) métres de hauteur par
rapport au fond des matériels de transport, il sera prévu une trémie de stockage du béton frais avec
vidange totale et instantanée.

Les constituants du béton seront introduits dans [’appareil de fabrication mécanique dans 1’ordre
suivant : granulat moyen et gros, ciment, sable puis eau. L’entrepreneur ne pourra procéder
difféeremment que s’il est démontré qu’il en résulte une meilleure homogénéité des composants du
béton. Dans tous les cas, la fabrication des gachées seches en vue d’une addition ultérieure d’eau est
interdite.

La durée de malaxage sera proposée par I’entrepreneur et agrée par le Maitre d’ouvrage. Le délai
maximal compris entre la fabrication du béton et sa mise en place dans les coffrages, les moyens de
transport et de dechargement du béton dans les coffrages, seront soumis a I’agrément de I’ingénieur.
Celui-ci pourra subordonner son agrément a 1’obtention des résultats d’une épreuve de convenance
portant sur le béton transporte.

L’emploi de tout adjuvant sera soumis a I’agrément du Maitre d’ouvrage.
10- MACONNERIE
10.1. Qualités des matériaux :
e Qualité du sable
Le sable doit &tre de bonne qualité :
- Sable siliceux ;
- Equivalent de Sable ES>70 ;

- Granulométrie continue
- Classe granulaire d/D compris dans la marge 0/4 avec d=0,063 au maximum ;
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- Sable compris dans le fuseau de spécification des sables pour béton ou ayant son module de
finesse compris entre 2,1 et 3,5 selon la norme Européenne EN,

Le sable silteux est a proscrire, sauf s’il respecte les prescriptions précitées. Des essais de laboratoire
sont donc obligatoires et sont a la charge de I’Entrepreneur.
e Qualité du ciment

Le ciment sera du type CPJ 35 de résistance 35 MPa ou équivalent et de temps de prise d’au moins
1,5heures.
e Qualité des parpaings

Les briques en aggloméré de ciment seront :
- fabriquées conformément aux dosages prescrits;
- fabriquées sur une surface horizontale et plane et sous abris;
- arrosée deux (02) fois par jour pendant la premiére semaine de fabrication;
- utilisées seulement lorsqu’elles auront atteint une maturité de quatre (04) semaines.

10.2.Maconnerie de 15 creux pour I’élévation

- Dosage de mortier pour fabrication des parpaings de 15 creux : 300 kg par metre cube de sable;
- Dosage de mortier pour mortier de montage des murs : 400 kg par métre cube de sable;

11- REVETEMENT ET ENDUIT
11.1 Qualités des matériaux
e Qualité du sable
Le sable doit étre de bonne qualité :
- Sable siliceux ;
- Equivalents de Sable ES>70 ;
- Granulométrie continue
- Classe granulaire d/D compris dans la marge 0/1,25;
- Sable compris dans le fuseau de spécification des sables pour béton ou ayant son module de

finesse compris entre 2,1 et 3,5 selon la norme Européenne EN,

Le sable silteux est a proscrire, sauf s’il respecte les prescriptions précitées. Des essais de laboratoire
sont donc obligatoires et sont a la charge de I’Entrepreneur.

e Qualité du ciment

Le ciment sera du type CPJ 35 de résistance 35 MPa ou équivalent et de temps de prise d’au moins
1,5heures.

11.2. Enduits verticaux et horizontaux
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L’enduit sur murs sera réalisé sur les faces intérieures et éventuellement extérieures des murs et
autres endroits nécessaires ;

L’¢épaisseur de 1’enduit doit étre comprise entre 1 cm et 2 cm. Les épaisseurs dépassants 2 cm
seront réalisées en plusieurs couches d’épaisseur maxima par couche égale a 2 cm.

Le dosage du mortier sera d’au moins 500 kg par métre cube de mortier.

11.3. Enduits horizontaux

L’enduit sur surfaces horizontales sera réalisé sur les faces intérieures des dalles et autres
endroits nécessaires ;

L’épaisseur de ’enduit doit étre comprise entre 1 cm et 2 cm. Les épaisseurs dépassants 2 cm
seront réalisées en plusieurs couches d’épaisseur maxima par couche égale a 2 cm.

Le dosage du mortier sera d’au moins 500 kg par meétre cube de mortier.

12 - MENUISERIE BOIS - MENUISERIE METALLIQUE ET ALUMINIUM

Toutes les portes et fenétres alu vitréesde premier choix.

12.1.

Porte et fenétre en bois, nacco, alu vitrées y compris toutes sujétions

Cette rubrique comporte tous travaux d’acquisition de portes, fenétres, et des accessoires (cadre,
serrure de qualité, paumelles et autre) et la pose.

La destination sera conforme aux dimensions du plan.

Les modeles, les types et les marques seront défini par le controle et le Maitre d’ouvrage sur
proposition de 1’entreprise.

Porte et fenétre en alu vitrées y compris toutes sujétions

Cette rubrique comporte tous travaux d’acquisition de portes, fenétres, et des accessoires (cadre,
serrure de qualité, paumelles et autre) et la pose en alu vitrées.

La destination sera conforme aux dimensions du plan.

Pour des portes a usage intensif, les caractéristiques sont :

forme elliptique des profilés,

absence de paumelle apparente

articulation invisible

Epaisseur du vitrage : De 6 a 32 mm.

Porte équipée de 2 ventouses a cisaillement et d’une serrure 3 points a rouleau.
Ferme-porte encastré dans traverse d’ouvrant.

Joints de vitrage exterieur insaisissables.

Béquille avec plaque de propreté, poignée de tirage spécifique, barre de poussée
verticale.

Les modeéles, les types et les marques seront défini par le contrdle et le Maitre d’ouvrage sur
proposition de I’entreprise

AV N N N N NN

13- ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE
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13.1. Définition des ouvrages

Les ouvrages comprennent :

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux, matériels et appareillages conformément aux
dispositions de la description :

- le réglage de I’équilibre de I’installation ;

- le repérage de tout le systeme ;

- la protection de tous les appareillages jusqu’a la réception des travaux ;

- le nettoyage en cours et en fin de travaux ;

- les essais et mise en marche des installations ;

- la fourniture des plans et schémas d’installation.

13.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS

L’Entrepreneur aura obligation d’imposer a ses fournisseurs de matériel ou d’équipements, outre la
conformité aux réglementations, un matériel spécialement traité pour tenir durablement.

Ce matériel devra étre soumis a ’agrément du Maitre d’(Euvre. Les dispositions ou appareils brevetés
qui seront employés par I’entreprise n’engageront que sa seule responsabilité tant vis-a-vis des tiers que
vis-a-vis du Maitre d’ceuvre, pour tout préjudice qui pourrait étre causé dans I’exécution ou la
jouissance des installations, pour les poursuites dont 1’entreprise pourrait étre 1’objet du fait de I’emploi
abusif de dispositions ou appareils brevetés.

Cablerie
Ils répondent aux prescriptions des normes UTE C 32.100 et C 33.100, C 33.208, C 15.100. Les
cables ou conducteurs seront adaptés aux locaux dans lesquels ils seront utilisés.

Repérage des conducteurs :

Pour les conducteurs U 750 V, on respectera dans toute I’installation les continuités de couleur
d’isolant.

Conducteur de phase rouge ou noir, on numérotera les extrémités des conducteurs avec des bandes
autocollantes PH1 - PH2 - PH3,

Conducteur neutre : bleu clair

Conducteur de terre : jaune — vert

Les couleurs : blanc, vert et jaune ne sont pas admises.

Pour les cables, on repérera les conducteurs PH1 - PH2 - PH3-NT par étiquettes autocollantes.

Interrupteurs :

Les interrupteurs pour éclairage seront du type unipolaire a contact d’argent calibré a 10A a plaque
carrée en matiere moulée. Dans les bureaux, ces appareils seront en matiere moulée permettant de
reconstituer 1’étanchéité. Les circuits comprenant plus de deux points d’allumage seront commandés
par interrupteurs a boutons poussoirs contact d’argent calibré a 10A. Les appareils seront fixés dans
leur boitier d’encastrement par griffe ou vis.

Prise de courant :
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Les prises de courant sauf spécification contraire, seront du type confort calibré a 10 ou 16 A. Ces
prises comprendront une prise de terre. Ces prises seront a vis et non a griffe pour éviter qu’elles
s’arrachent de leur socle lors de 1’usage.

13.4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les présentes prescriptions particulieres completent a la fois les prescriptions générales et les
specifications techniques présentées dans les chapitres précédents. Les redites éventuellement relevées
ne sont faites que dans 1’optiques de donner des précisons sur des aspects non soulignés plus haut.
Conducteurs

On respectera dans toute I’installation, la continuité des couleurs d’isolant

- Conducteur de phase : rouge, noir, marron

- Conducteur de neutre : bleu

- Conducteur de protection : vert/jaune

Les sections suivantes sont a retenir :

- Eclairage  :fil HO7 1,5 mm? cu

- Prise de courant 10/16A : fil HO7 2,5 mm? cu
- Climatiseur split : fil HO7 2,5 mm? cu

Dans tous les cas, la chute de tension ne doit pas excéder 3 % de la tension nominale depuis 1’aval du
disjoncteur d’abonné avec pour base de calcul, la puissance installée.

Interrupteur et boutons poussoirs
Les interrupteurs pour I’éclairage seront du type unipolaire a bascule calibré & 10A (type LEGRAND
ou similaire).

Prises de courant
Ces appareillages d’un modéle encastré (type LEGRAND ou similaire).

Eclairage (voir catalogue PHILIPS, THORN EUROPHANE, ou similaire)
L’emplacement, le nombre et le type des foyers lumineux sont indiqués sur les plans joints au présent
dossier.

14- CLIMATISATION

Le systeme de climatisation retenu pour les locaux du projet est le type individuel split-systeme.
Les unités intérieures seront dans la mesure du possible de type mural.

Chaque unité intérieure et extérieure sera reperée

Les appareils seront de marque connue, ZENITH’AIR, CARRIER, SAMSUNG, DAIKIN, YORK,
ROYAL AIR etc...

Les unités intérieures des splits systéme seront équipées de commande électronique avec les fonctions
d'utilisation suivantes:

o régulation automatique froid

o 3régimes de ventilation fixe ou automatique avec balayage de I'air traité

o fonction économique d'énergie, ralenti de nuit.
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o déshumidification
o témoin de fonctionnement de filtre.

L’unité extérieure comprendra
o Un compresseur hermétique rotatif ou a piston
o Une batterie de condensation
o Un ventilateur hélicoidal
o Un systeme de commande et de sécurité

L’ensemble sera réuni dans une enveloppe en tole traitée contre la corrosion et peinte avec
une peinture cuite au four.

O

Les unités extérieures seront posées au sol.

Les liaisons frigorifiques entre unités intérieures et extérieures passeront sous fourreau en gaine
technique ou encastrées dans la maconnerie. Les liaisons frigorifiques extérieures, toujours sous
fourreau PVC chemineront sur des chemins de céables ou autre dispositif de support adéquat (a
soumettre a l'avis du contrdle) jusqu'aux unités exterieures.

Les cables reliant les unités intérieures et extérieures et cheminant avec les liaisons frigorifiques seront
de type U1000 RO2V.

Les supports des canalisations se feront conformément aux normes et DTU relatifs aux supports des
canalisations en PVC série évacuation.

Les tuyauteries de ligne d’aspiration et de refoulement seront isolées thermiquement par de 1’isolant
mousse type armaflex d’épaisseur minimum 13 mm. Aucune soudure de tuyauterie passant sous
fourreau ne sera acceptée. Les points de jonction de deux armaflex seront collés et recouverts d'une
bande armaflex. Il est interdit de fendiller les armaflex pour la pose des tuyauteries frigorifiques.
Toutefois, si cela s'impose, la trace doit étre collée et recouverte d'une bande armaflex. Les tuyauteries
frigorifiques isolées et les cables seront protégés a I’extérieur du batiment par une bande alu ou PVC
avant d'étre passées sous fourreau PVC. Les extrémités des fourreaux seront calfeutrées pour éviter la
circulation de I’air et des insectes.

Les collecteurs d’évacuation de condensats en PVC auront une pente minimum de 1% et un diametre
minimum de 25 mm au départ de chaque unité intérieure. Les évacuations de condensats ne seront
collectées sur aucune tuyauterie du lot plomberie sanitaire et seront exécutée séparément jusqu’a 10 cm
du niveau du sol ou dans des réceptacles spécialement prévus a cet effet.

Les descentes doivent avoir au pied de colonne un siphon accessible et équipé d'un bouchon de
dégorgement (autrement, le siphon sera démontable).

Les supports des collecteurs et descentes se feront conformément aux normes et DTU relatifs aux
supports des canalisations en PVC série évacuation.

15- PLOMBERIE

15.1. Réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau des sanitaires
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Cette rubrique concerne 1’acquisition des matériaux et matériels nécessaires aux travaux d’alimentation
en eau potable des sanitaires et d’évacuation des caux de pluie et des caux useées vers les fosses
septiques et puisards. Des regards seront créés a cet effet. Le principe de pose retenu sera présenté au
Contrdle pour approbation.

Il est a préciser que dans la limite des travaux prévus, toutes les indications données, tant sur les plans
que dans le présent devis descriptif n’ont pas un caractére limitatif. L’entrepreneur devra se conformer
aux réglements sanitaire et décrets en vigueur au Togo concernant la distribution d’eau, 1’évacuation
des eaux vannes et 1’assainissement.

15.2. WC

Cette rubrique concerne tous les travaux d’acquisition et de fixation des WC, des portes papiers et de
leurs accessoires. Le type, la qualité (JACOB DELAFON ou similaire) et les positions seront définis
par le Controle et le Maitre d’ouvrage sur proposition de 1’entreprise.

15.3 Lavabo

Cette rubrique concerne tous les travaux d’acquisition et de fixation des lavabos, des glaces lavabos et
de leurs accessoires. Le type, la qualité (JACOB DELAFON ou similaire) et les positions seront définis
par le Controle et le Maitre d’ouvrage sur proposition de I’entreprise.

15.4 Colonne de douche

Cette rubrique concerne tous les travaux d’acquisition et de fixation des Colonne de douches y compris
siphon de sol et de leurs accessoires.

Le type, la qualité et les positions seront définis par le Contréle et le Maitre d’ouvrage sur proposition
de I’entreprise.

16. PEINTURE ET BADIGEON

16.1. Echantillons de peinture
L’entrepreneur devra préparer a ses frais et sur indication de 1’ingénieur, des échantillons en nombre
suffisant, qui permettront de fixer les teintes définitives.

Avant D’exécution du travail, des surfaces témoins fixes seront réalisées en vérifiant que les
caractéristiques imposées par le présent devis descriptif en ce qui concerne la nature du travail et les
qualités de matériaux, sont bien respectées.

Le ton des surfaces témoins devra étre identique a celui de 1’échantillon choisi. Il y aura autant des
surfaces témoins a réaliser que de groupes de travaux différents, de produits utilisés et de teintes vives.
Les marques données dans la suite du présent document sont indicatives. L entrepreneur a la possibilité
de proposer pour approbation par le Maitre d’Ouvrage, toute autre marque de son choix, pour autant
qu’elle présente des qualités au moins équivalentes.

L’entrepreneur est seul responsable du choix des produits et des fournitures.

16.2 Peinture sur éléments métalliques
Sur des surfaces débarrassées de toutes traces de graisse, d’huile, d’humidité, de ciment, de marquage a
la craie et ne présentant aucun défaut de planéité, la peinture sera exécutée comme sulit :
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- un décapage, brossage, nettoyage, dépoussiérage ;

- une couche de peinture anticorrosive ;

- un enduisage comprenant le rebouchage des trous et de toutes pieces entaillées des trous de vis ;
- deux (02) couches de peinture glycérophtalique.

16.3 Peinture sur magonnerie et béton
Sur les éléments en magonnerie et béton, la peinture sera exécutée comme suit :
- un égrenage et brossage ;
- une couche d’imprégnation ;
- une couche intermédiaire ;
- une révision ;
- une couche de finition en peinture.

Les types, les marques et les teintes seront retenus par le contrdle et le Maitre d’ouvrage sur proposition
de I’entreprise.

NB : L’entrepreneur, apres avoir assuré les réalisations qui le concernent, remettra le chantier
dans un état de propreté parfaite.

C. Plans

Plans initiaux : Sans objet.

Plans_de recollement : Quatre (4) exemplaires, les plans définitifs conformes a 1’exécution dits
« plans de recollement », comprenant aussi bien les plans des ouvrages, d’exécution de béton armé,
d’électricité, de téléphonie et des canalisations d’alimentation en eau et d’assainissement seront fournis
par I’Entrepreneur.

Lu et approuve, Ie ...

(Signature et Cachet du Soumissionnaire)
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Le présent marché est conclu aux termes de la demande de renseignement des prix n°.....
Entre

L’Université de Lomé (UL), a travers le Centre d’Excellence pour la Maitrise de I’Electricité
(CERME), sis dans I’enceinte de 1’Universit¢ de Lomé (UL), Boulevard GNASSINGBE
EYADEMA, BP: 15 15,  Tel: (+228) 90 17 47 63/ 90 54 62 58,
Email : cerme_ul@univ-lome.tg / www.cerme-togo.org, (Ci-aprés désignée comme « le maitre d’ouvrage
») d’une part,

Et

[nom et adresse compléte du Candidat ; préciser le type de groupement (conjoint ou solidaire, le cas
échéant)] (ci-apres désigné comme « I’Entrepreneur »
d’autre part,

ATTENDU que le Maitre d’Ouvrage désire que certains travaux soient réalisés par 1’Entrepreneur, et a
accepté son offre pour la réalisation de ces travaux ;

L’Entrepreneur convient de réaliser les travaux et de remédier a leurs défauts et insuffisances
conformément, a tous égards, aux stipulations du présent Marché ;

Le Maitre d’Ouvrage convient de son coté de payer a I’Entrepreneur, au titre des travaux, et des
rectifications apportées a leurs défauts et insuffisances, le Prix du Marché ou tout autre montant di au
titre de ce Marché, et ce selon les modalités de paiement figurant dans le présent Cahier des Clauses
administratives ;

CECI ETANT EXPOSE, IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1R: Objet du Marché

Le présent Marché a pour objet I’exécution des travaux de rénovation des salles de classe et des
laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de ’Ecole Nationale Supérieure
d'Ingénieurs (ENSI).

ARTICLE 2 : Consistance des travaux

Les travaux objet du present marché se composent comme suit :

[ Décrire la consistance ]

Les prestations doivent étre assurées par le Titulaire dans les conditions du marché et conformément a
I’ensemble des pieces constituant le marché et particuliérement aux spécifications contenues dans les

devis estimatifs joints en annexe.

ARTICLE 3 : Piéces constitutives du marché
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Le Titulaire s’engage a exécuter le présent marché conformément aux dispositions des documents
énuméreés ci-dessous par ordre de priorité décroissante, documents auxquels il reconnait un caractere
contractuel :

- le présent marché,

- la soumission jointe en annexe,

- le devis quantitatif et estimatif joint en annexe,

- le bordereau des prix unitaires joint en annexe,

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres joint en annexe,
- le planning d’exécution joint en annexe,

- les plans joints en annexe, et

- lalettre d’attribution définitive jointe en annexe.

ARTICLE 4 : Montant du marché

Le montant du présent marche est fixé a la somme globale ............................... francs CFA
toutes taxes comprises.

Les prix sont fermes et non révisables pour toute la durée d’exécution du présent marche.

ARTICLE 5 :Avance de démarrage

Une avance de démarrage €gale a vingt pour cent (20 %) du montant du marché pourrait étre
consentie au Titulaire sur sa demande. Elle devra étre cautionnée a 100 % par une institution bancaire
de la place reconnue comme telle par I’ Administration. Il est entendu que 1’octroi de cette avance au
titulaire ne constitue pas un préalable au démarrage des travaux qui est réputé effectif dés le premier
jour apres la notification de ’ordre de service de commencer I’exécution du marché.

Cette avance sera remboursée par déduction de 30 % du montant de I’avance sur chaque décompte
jusqu'a concurrence du remboursement total de I'avance.

Toutefois, si le premier décompte est émis au cours du dernier mois du délai contractuel, le montant
total de I'avance sera retenu.

La mainlevée de caution sera délivrée a I'achévement des remboursements.

Le Titulaire est averti que pour I’exécution du présent marché, la perception de I’avance de démarrage
ne constitue en aucune fagon une condition préalable au démarrage effectif des travaux sur le chantier.

ARTICLE 6: Modalités de paiement

Les paiements dus au Titulaire au titre du présent marché seront effectués sur la base de décomptes
certifiés par le représentant de | 'Administration et établis par application des prix unitaires du
bordereau aux quantités des travaux réellement exécutées constatées contradictoirement. Sera déduite
de cette somme, celle destinée au remboursement de I'avance consentie au Titulaire en application de
I'article 5 ci-dessus.
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Le montant de I'acompte & verser sera égal a la différence entre le dernier décompte établi et le
montant des acomptes déja versés.

ARTICLE 7 : Lieu et mode de réglement

Le paiement des sommes dues au Titulaire sera effectué par virement bancaire au compte N°, ouvert au
nom du Titulaire.
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ARTICLE 8 : Délai d’execution

Le Titulaire s’engage a exécuter les travaux faisant 1’objet du présent marché dans un délai de
..................... qui court a compter de 1’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
L’ Administration contractante dispose de quinze (15) jours pour notifier I’ordre de service au Titulaire.

ARTICLE 9 : Pénalités de retard

A défaut par le Titulaire d'avoir satisfait aux obligations du présent marché dans le délai contractuel, il
lui sera appliqué des pénalités par jour calendaire de retards égales a 1/1000°™ du montant du marché.

Les pénalités seront appliquées de plein droit, sur simple constatation du dépassement du délai
contractuel, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ni d'un préavis préalable et elles seront
prélevées sur le montant d au Titulaire au titre du marché.

Si le retard excede 10 % du montant du marché, I'Administration se réserve le droit de résilier le
présent marché sans qu'il soit besoin de préavis et sans que le Titulaire puisse prétendre a une
indemnité.

ARTICLE 10 : Engagements respectifs des deux parties

En contrepartie des paiements a effectuer par 1’Administration au Titulaire comme mentionnés ci-
dessus, le Titulaire s’engage par les présentes a exécuter et a achever les travaux et a réparer tous les
vices y afférents en conformité absolue avec les dispositions du présent marche.

L’ Administration s’engage par les présentes a payer au Titulaire, a titre de rétribution pour 1’exécution
et ’achévement des ouvrages y afférents, les sommes qui pourront étre payables au titre du present
marché.

ARTICLE 11 : Documents d’exécution

Le Titulaire établira a ses frais, et soumettra a 1’approbation de 1’Administration, les différents
documents d’exécution, avec métrés et toute justification avant le commencement des travaux
correspondants : ces documents seront fournis en quatre (4) exemplaires.

Le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour présenter ces documents en temps voulu afin
d’assurer la continuité des travaux, étant entendu que 1’ Administration dispose d’un délai de cinq (5)
jours pour approuver chaque document ou faire connaitre des modifications a apporter et que quelles
que soient ces modifications, le délai contractuel d’exécution prévu dans le présent marché demeure
inchangé ainsi que la responsabilité d’exécution du Titulaire.

Aucune indemnité de quelque nature que ce soit, aucune prorogation de délai d’exécution ne pourront
étre accordées au Titulaire du fait d’une interruption quelconque des travaux motivée par la non
présentation en temps voulu d’un quelconque document d’exécution.
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ARTICLE 12 : Signalisation du chantier

Dés ’ouverture du chantier, I’Entrepreneur est tenu de poser aux endroits indiqués par le
Maitre d’Ouvrage deux panneaux portant, lisibles a 50 m, les indications qui lui seront communigquées
par le Maitre d’Ouvrage. Tous les frais entrainés par 1’exécution des prescriptions du présent article
sont a la charge de I’Entrepreneur. Les panneaux devront étre approuvés par le Maitre d’Ouvrage ou le
maitre d’ceuvre.

ARTICLE 13 : Installations de chantier

Les emplacements pour les installations de chantier devront étre approuvés par |”Autorité
administrative compétente. Dans tous les cas, I’Entrepreneur a, a sa charge, I’aménagement des
emplacements mis a sa disposition et, en fin de travaux, leur remise en 1’état tel qu’ils ont été pris.

ARTICLE 14 : Visites de chantier

Les visites hebdomadaires de chantier organisées entre I’Entrepreneur, le Maitre d’Ouvrage et le
Maitre d’Euvre désigné se tiennent sur le chantier. Les visites feront I’objet d’un procés-verbal.
Ces visites n’excluent pas la tenue de réunion sur demande du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage.
L’Entrepreneur est tenu d’assister a ces réunions aux heures et dates indiquées qui lui seront
communiquées par le Maitre d’ceuvre.

ARTICLE 15 : Cas d’urgence

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’interrompre le Marché des travaux chaque fois qu’a son avis
une telle interruption est nécessaire pour la sécurité des personnes, de 1’ouvrage ou des propriétés
avoisinantes.

ARTICLE 16 : Hygiéne, santé, sécurité et environnement

L’Entrepreneur devra se conformer a la réglementation en matiére d’hygiene, de sécurité, et de
protection de I’environnement en vigueur. Il prendra en tous temps et a ses propres frais, toutes les
précautions nécessaires pour la protection et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier
et appliquera tous les réglements et instructions que le Maitre d’Ouvrage ou son Maitre d’Oeuvre

pourra exiger en cette matiere. L’Entrepreneur prendra a ses frais toutes les mesures d’ordre de
sécurité nécessaires pour assurer la circulation routiere.

11 est tenu d’exécuter les travaux objet du présent Marché en respectant les clauses environnementales
et sociales (annexe 1) ainsi que les mesures de protection de 1’environnement requises par la
réglementation en vigueur ou prescrites dans les Prescriptions techniques ou les plans.

L’entrepreneur doit équiper les ouvriers ou travailleurs des EPI nécessaires et mettre a la disposition
des travailleurs une boite a pharmacie pour les premiers soins.
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L’entrepreneur est tenu de produire mensuelement les rapports de suivi environnemental, santé et
sécurité au travail. En cas d’accident ou d’incident, le rapport d’incident doit étre transmis au projet
dans les 24 heures qui suivent.

ARTICLE 17 :Main-d’ceuvre

L’Entrepreneur est soumis pour I’emploi de la main-d’Oeuvre a la legislation du travail en vigueur et
en particulier a la Convention Collective dans le secteur des BTP.
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ARTICLE 18: Travaux a proximité du chantier

L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas opposer de réclamation ou de demandes d’indemnités pour la
géne ou le retard que I’exécution de travaux simultanés a proximité du chantier pourrait lui causer.

ARTICLE 19:Intempéries

L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas opposer de réclamation ou de demandes d’indemnités pour la
géne ou le retard occasionné par les intempéries, telle que la pluie.

ARTICLE 20: Responsabilité

L’Entrepreneur sera responsable envers le Maitre d’Ouvrage lors de I’exécution des travaux de tous les
dégats, dommages et accidents de quelque nature gque ce soit causés aux tiers par son personnel, le
matériel de 1’ entrepreneur, ou du fait des travaux.

I devra contracter une assurance « Responsabilit¢ Civile » de chef d’entreprise.
Cette assurance devra préciser que les personnels du Maitre d’Ouvrage, et du
Maitre d’Oeuvre des travaux seront considérés comme des tiers. L’Entrepreneur devra remettre au
Maitre d’Ouvrage un exemplaire des polices souscrites avant tout commencement des travaux. Par
ailleurs, il est tenu chaque fois qu’il en est besoin de présenter la justification du paiement régulier des
primes.

Responsabilite décennale (clause & prévoir uniguement en cas de constructions neuves)

L’Entrepreneur sera responsable envers le Maitre d’Ouvrage de tout désordre constaté dans 1’ouvrage
pendant un délai de dix ans, sans exception ni réserve quelles que soient 1’origine, I’importance ou la

nature de ces désordres. L’Entrepreneur est tenu de souscrire a ses frais une police d’assurance
décennale.

ARTICLE 21: Sauvegarde des édifices

L’Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les édifices et leurs abords. En
particulier, il doit veiller a ce qu’il n’y ait pas de dégats sur les ouvrages et matériels. En cas de
dommages causés par son personnel ou son matériel, I’Entrepreneur aura a sa charge la réparation des
ouvrages endommageés.

ARTICLE 22 : Sujétions de chantier

Le titulaire etant cense avoir prealablement visite le site des travaux et connaitre parfaitement toutes les
conditions, il ne sera admis aucune reclamation de sa part au titre des sujétions de chantier.

ARTICLE 23 : Controle des travaux

Les travaux sont placés sous le controle du Maitre d’Ouvrage, ou d’un Maitre d’EBuvre désigné par
celui-ci
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ARTICLE 24: Modification de la consistance des travaux

Le Maitre d’Ouvrage peut apporter des modifications aux travaux par des augmentations ou des
diminutions diiment notifiées a I’Entrepreneur par ordre de service, auquel cas, le prix du Marché est
révisé en conséquence

ARTICLE 25 : Sous-traitance [Clause a prévoir uniquement au cas ou l’autorité contractante
souhaite sous-traiter le marché]

Le Maitre d’Ouvrage peut autoriser I’Entrepreneur a sous-traiter 1’exécution de certains travaux, objet
du présent Marche, a concurrence de quarante (40) pourcent de son montant au plus. Dans ce cas,
I’Entrepreneur devra fournir au Maitre d’Ouvrage, a I’appui de sa demande :

e La nature des prestations faisant 1’objet de la sous-traitance
e Les références du sous-traitant
e Le contrat de sous-traitance définissant les conditions d’exécution et de paiement.

La sous-traitance ne diminue en rien les obligations de 1’Entrepreneur titulaire du Marché qui demeure
responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage de la totalité de I’exécution du présent Marché.

Si toutefois 1’Entrepreneur sous-traite le Marché sans autorisation du Maitre d’Ouvrage, ce dernier peut

procéder a la résiliation du Marché et faire exécuter par un autre entrepreneur ou par régie, les
prestations et travaux aux frais de 1’Entrepreneur.

ARTICLE 26 : Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée dés que les travaux auront été completement acheveés et mis en
état de réception.

Pour éviter toutes contestations, le Titulaire est tenu de demander la réception provisoire par lettre
recommandée adressée a I’ Administration. Cette demande devra
parvenir quinze (15) jours au moins avant la date a laquelle il estimera terminer les travaux. Copie de
cette lettre devra étre adressée par le Titulaire a I’Ordonnateur. L’ Administration devra y donner suite
dans un délai maximum de quinze (15) jours. Cette réception sera sanctionnée par un procés-verbal de
réception provisoire.

La Commission de réception mise en place par le Maitre d’Ouvrage établit un
procés-verbal signé par ses membres et par I’Entrepreneur. En cas de refus par 1’Entrepreneur de
signer, mention en est faite au procés-verbal. Au vu de ce proces-verbal, le représentant du Maitre
d’Ouvrage décide soit de prononcer la réception des travaux, soit la réception avec réserves et notifie sa
décision a I’Entrepreneur lui enjoignant d’exécuter ou d’achever les travaux omis ou incomplets et de
remédier aux imperfections et malfagcons constatées dans un délai fixé. Passé ce délai, le Maitre
d’Ouvrage est en droit de faire exécuter les travaux mentionnés au proces-verbal de réception
provisoire par une entreprise de son choix aux frais et risques de I’Entrepreneur.

ARTICLE 27 : Delai de garantie

Le délai de garantie sera de douze (12) mois et court a compter de la date de la réception provisoire.
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ARTICLE 28 : Garantie de bonne exécution

Une garantie de bonne exécution dont le montant est fixée a cinq pour cent (5 %) du montant du
marché, devra étre fournie par le Titulaire dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la
notification du marché.

Elle sera libérée au plus tard un (1) mois apres la réception définitive des travaux.
ARTICLE 29 : Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée a 5% du montant du marché. Elle pourra étre remplacée par une
caution bancaire. Elle sera remboursée ou mainlevée de caution sera accordée a la réception définitive

ARTICLE 30 : Réception définitive

La réception définitive sera prononcée a I’échéance du délai de garantie. Elle sera sanctionnée par un
proces-verbal de réception définitive.

ARTICLE 31 : Sanction

Le Titulaire est informé que nonobstant les dispositions relatives au retard et a la résiliation unilatérale,
a la garantie annuelle, a la saisie de la retenue de garantie, prévues au présent marché, il pourra étre
sanctionné pour non exécution de ses engagements et étre exclu par ’ARMP de toute procédure de
passation des marchés publics.

ARTICLE 32 : Résiliation du marché

Le Marché peut faire I'objet d'une résiliation totale ou partielle a [linitiative du
Maitre d’Ouvrage en cas de manquement grave du titulaire a ses obligations, notamment

(@) refus ou négligence de I’Entrepreneur de fournir suffisamment de personnels conformément a
son schéma d’organisation et a la liste du personnel joints a sa soumission ;

(b) refus ou négligence de I’Entrepreneur de fournir le matériel de qualité nécessaire pour
I’exécution prévue des travaux;

(c) refus ou négligence de I’Entrepreneur d’utiliser les matériaux prévus par le Marché ;
(d) inobservation des lois et reglements en vigueur, ou des instructions du Maitre d’ceuvre ;
(e) retard de plus de 30 jours calendaires observé dans le démarrage des travaux ;

(f) abandon injustifié du chantier par I’Entreprencur ;

Sauf stipulations contraires, le Maitre d’Ouvrage ne peut prononcer la résiliation pour manquement
du titulaire a ses obligations qu’aprés mise en demeure préalable de mise en conformité avec les
termes du Marché adressée a 1’Entrepreneur par le Maitre d’Ouvrage 30 jours calendaires avant la
date de résiliation, cette mise en demeure étant restée sans effet.
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Le Marché est résilié de plein droit sans indemnite :
a) en cas de déces de I’Entrepreneur personne physique, si le Maitre d’Ouvrage n’accepte pas les
offres qui peuvent étre faites par les héritiers pour la continuation des travaux ;

b) en cas de faillite, si le Maitre d’Ouvrage n’accepte pas, dans 1’éventualité ou le syndic aurait été
autorisé par le tribunal a continuer I’exploitation de I’entreprise, les offres qui peuvent étre
faites par ledit syndic pour la continuation ;

c) en cas de liquidation des biens ou de réglement judiciaire, si I’Entrepreneur n’est pas autorisé a
continuer 1’exploitation de son entreprise.

Dans les cas mentionnés aux paragraphes b) et ¢) ci-dessus, les mesures conservatoires ou de sécurité
dont I’'urgence apparait, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d’office et mises a
la charge de I’Entrepreneur.

En état de cause le marché est résilié¢ dans les cas prévus par les dispositions de ’article 109 du Code
des marchés publics et délégations de service public.

ARTICLE 33 : Régime fiscal et douanier

Le présent marché est soumis aux droits, taxes et imp6éts en vigueur au Togo.
ARTICLE 34 : Droits de timbres et d’enregistrement

Les droits de timbres et d’enregistrement du présent marché sont a la charge du Titulaire.
ARTICLE 35: Nantissement

En vue du nantissement éventuel du présent marché, il est clairement stipulé que :

a) L’Autorité chargée de la liquidation des sommes dues en application du présent marché est
[nsérer] ;

b) L’Autorité chargée du paiement est [ insérer] ;
c) L’Autorité chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu’aux bénéficiaires du

nantissement ou subrogation les renseignements et état requis, est la Personne Responsable
des Marchés Publics de 1’autorité contractante.

Le Maitre d’Ouvrage délivrera sans frais, a I’Entrepreneur, les piéces qui lui seront nécessaires pour le
nantissement de ses créances.

ARTICLE 36 :Election de domicile

Le Titulaire est tenu de faire élection de domicile dans la préfecture ou il intervient.
Dans le cas contraire toute notification lui sera valablement faite dans les bureaux de la Mairie ou de la
Préfecture.
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ARTICLE 37: Cas de force majeure

Le Titulaire informera dans le plus bref délai 1I’Administration de tous les cas de force majeure qui
pourraient survenir et I'empécher de remplir ses obligations aux termes du présent marché.

On entend par force majeure, pour I’exécution du présent Marché, tout acte ou événement imprévisible,
irrésistible, hors du contrdle des parties et qui rend 1’exécution du Marché pratiquement impossible, tel
que catastrophes naturelles, incendies, explosions, guerre,insurrection, mobilisation, gréves générales,
tremblements de terre, mais non les actes ou événements qui rendraient seulement I’exécution d’une
obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son débiteur.

ARTICLE 38: Réglement des litiges

En cas de litiges, si aucun réglement a 1’amiable ne pouvait intervenir, il en sera référé a la juridiction
compétente en République Togolaise.

ARTICLE 39 : Imputation budgetaire

La présente dépense sera imputée en totalité sur le Budget [indiquer la référence budgétaire du
marché]

ARTICLE 40 : Redevance de régulation

La redevance de régulation prévue par la réglementation en vigueur est due par le Titulaire a I’ Autorité
de Régulation des Marchés publics.

ARTICLE 41 : Approbation du marché
Le présent marché ne sera définitif qu’aprés son approbation par I’autorité compétente.

Lu et accepté par :

Le Titulaire (ou le prestataire de service) L’ Autorité Contractante
Ville, le Ville, le
(Prénoms et nom) (Prénoms et nom)

L’ Autorité d’approbation

Ville, le

(Prénoms et Nom)
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Annexe 1 : Clauses environnementales et sociales

a. Dispositions préalables pour I’exécution des travaux

> Respect des lois et réglementations nationales

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaitre, respecter et appliquer les lois et reglements en
vigueur dans le pays et les directives de la banque mondiale et relatifs a I’environnement et au
développement social, a 1’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit,
aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes a
I’environnement ; assumer la responsabilit¢é de toute réclamation liée au non-respect de
I’environnement.

> Permis et autorisations avant les travaux

Toute réalisation de travaux doit faire [’objet d’une procédure préalable d’information et
d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, 1’entrepreneur doit se procurer tous
les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet : autorisations
délivrées par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’¢élagage, etc.), les
services miniers (en cas d’exploitation de carriéres et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique
(en cas d’utilisation de points d’eau publics), de 1'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux,
etc. Avant le démarrage des travaux, 1’entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il
peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.

» Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur et le Maitre d’ceuvre, sous la supervision du Maitre
d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées
dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des
travaux a réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'étre
affectés. Cette réunion permettra aussi au Maitre d’ouvrage de recueillir les observations des
populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec
les ouvriers.

> Préparation et libération du site

L’entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de
kiosques, commerces, terrasses, pavés, arbres, etc. requis dans le cadre du projet. La libération des
emprises doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maitre
d’ouvrage. Avant I’installation et le début des travaux, I’entrepreneur doit s’assurer que les
indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayants droit par le Maitre d’ouvrage.

> Repérage des réseaux des concessionnaires

Avant le démarrage des travaux, 1’entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux
des concessionnaires (eau potable, électricite, téléphone, égout, etc.) sur un plan qui sera formalisé par
un Proces-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maitre d’ceuvre, concessionnaires).

» Libération des domaines public et privé
L’entrepreneur doit savoir que le périmetre d’utilit¢ publique lié a D'opération est le périméetre
susceptible d’étre concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées
par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées a la suite d’une procédure d’acquisition.
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> Programme de gestion environnementale et sociale

L’entrepreneur doit préparer et soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage, un
plan de gestion environnementale et sociale du chantier et un programme détaillé de gestion du chantier
qui comprend : (i) un plan d’occupation du sol indiquant I’emplacement de la base-vie et les différentes
zones du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description des
aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type
de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le programme
d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, les thémes et le mode de
consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les
risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public
et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé a appliquer dans le cadre d’un plan
d’urgence.

L’entrepreneur doit également établir et soumettre, a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’ouvrage, un plan de protection de I’environnement du site qui inclut ’ensemble des mesures de
protection du site :

- protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites

- séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage,
d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations
d'évacuation des eaux usées des cuisines) ;

- description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des
accidents de la route ;

- infrastructures sanitaires et accés des populations en cas d’urgence ;
- réglementation du chantier concernant la protection de I’environnement et la sécurité ;
- plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux.

Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également :

- l'organigramme du personnel affecté & la gestion environnementale avec indication du
responsable chargé de I’Hygiene/Sécurité/Environnemental du projet ;

- la description des méthodes de réduction des impacts négatifs ;

- le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carriéres ;

- le plan d’approvisionnent et de gestion de 1’eau et de 1’assainissement ;

- laliste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés.

b. Installations de chantier et préparation

> Normes de localisation

L’entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de facon a déranger le moins
possible I’environnement, de préférence dans des endroits déja déboisés ou perturbés lorsque de tels
sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres fins.
L’entrepreneur doit strictement (1) interdire d'établir une base vie a l'intérieur d'une aire protégée et (ii)
éviter que les ouvriers dorment au chantier.

> Affichage du réglement intérieur et sensibilisation du personnel

L’entrepreneur doit afficher un réglement intérieur de facon visible dans les diverses installations de la
base-vie prescrivant spécifiquement :
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- le respect des us et coutumes locales ;
- la protection contre les IST/VIH/SIDA ;
- les régles d’hygi¢ne et les mesures de sécurité.

L’entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des
populations de la région ou sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA qui
seront animés par une ONG réputée en la matiére.

> Emploi de la main d’ceuvre locale

L’utilisation de main d’ceuvre locale est fortement encouragée par le projet. A cet effet, I’entrepreneur
est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-d’ceuvre possible dans
la zone ou les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé
d’engager la main d’ceuvre a I’extérieur de la zone de travail.

> Protection sociale des employés

L’entrepreneur doit inscrire son personnel a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. L entrepreneur
doit se conformer aux dispositions du code de securité sociale etdu code de la sante publique en
République Togolaise, de méme que ses textes d’application pour mener a bien ses activités. Des
contrats formels seront signés entre le personnel, employés ou ouvriers et I’entrepreneur. Cette
disposition s’applique aussi en cas d’une sous-traitante des travaux ou d’une activité.

> Respect des horaires de travail

L’entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et réglements nationaux en
vigueur et conformer aux dispositions du Code du Travail. Toute dérogation est soumise a
I’approbation du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage. Dans la mesure du possible, (sauf en cas
d’exception accordé par le Maitre d’ceuvre et Maitre d’ouvrage), I’entrepreneur doit éviter d’exécuter
les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés.

> Protection du personnel de chantier

L’entrepreneur doit mettre a disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes
réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres a leurs
activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’entrepreneur doit veiller au port
scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contr6le permanent doit étre effectué a cet
effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise a pied, renvoi) doivent
étre appliquées au personnel concerné.

> Responsable Hygiéne, Sécurité et Environnement

L’entrepreneur doit recruter en son sein un environnementaliste qui sera responsable
Hygiene/Sécurité/Environnement et veillera a ce que les regles d’hygiéne, de sécurité et de protection
de I’environnement sont rigoureusement suivies par tous et a tous les niveaux d’exécution, tant pour les
travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier. 1l doit mettre en
place un service médical courant et d’urgence a la base-vie, adapté a I’effectif de son personnel.
L’entrepreneur doit interdire 1’acces du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux
de signalisation, indiquer les différents acceés et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité
propres a éviter les accidents.

» Code de bonne conduite
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Avant le début des travaux, I’entrepreneur doit faire signer a tous les employés et ouvriers le code de
conduite et plan d’action individuel pour la mise en ceuvre des dispositions de sante, hygiéne et sécurité
et la prévention des violences basées sur le genre et les violences contre les enfants.

> Désignation du personnel d’astreinte

L’entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y compris
en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, I’entrepreneur est tenu
d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les jours sans exception (samedi,
dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de
se produire en relation avec les travaux.

> Mesures contre les entraves a la circulation

L’entrepreneur doit éviter d’obstruer les acces publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et
I’accés des riverains en cours de travaux. L’entrepreneur veillera a ce qu’aucune fouille ou tranchée ne
reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maitre d’ouvrage. L’entrepreneur doit
veiller a ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger.

c. Repli de chantier et reaménagement

> Régles générales

A toute libération de site, I'entrepreneur laisse les lieux propres a leur affectation immédiate. Il ne peut
étre libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement
fait constater ce bon état. L'entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires a la remise en état
des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site
ou les environs.

Une fois les travaux achevés, I’entrepreneur doit (i) retirer les batiments temporaires, le matériel, les
déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clotures etc.; (ii) rectifier les défauts de
drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) nettoyer et détruire les fosses de vidange. S'il est de
l'intérét du Maitre d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations fixes pour une
utilisation future, I'entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. En cas de
défaillance de I'entrepreneur pour I'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués par
une entreprise du choix du Maitre d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du
défaillant.

Apres le repli de tout le matériel, un procés-verbal constatant la remise en état du site doit étre dressé et
joint au proceés-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit entrainer le refus
de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste «
installation de chantier » sera retenu pour servir a assurer le repli de chantier.

> Protection des zones instables

Lors du démantelement d’ouvrages en milieux instables, I’entrepreneur doit prendre les précautions
suivantes pour ne pas accentuer I’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge
dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci
en utilisant des espéces locales appropriées en cas de risques d’érosion.

> Carriéres et sites d'emprunt

L’entrepreneur est tenu de disposer des autorisations requises pour 1’ouverture et I’exploitation des
carriéres et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant a la 1égislation nationale en
la matiere. L entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site existant. Tous
les sites doivent étre approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux normes
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environnementales en vigueur. A la fin de l'exploitation d’un site permanent, I’entrepreneur doit (i)
rétablir les écoulements naturels antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilises ; (ii)
supprimer l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de
I’exploitation, un proces-verbal de 1'état des lieux est dressé en rapport avec le Maitre d’ceuvre et les
services compétents.

> Gestion des produits pétroliers et autres contaminants

L’entrepreneur doit nettoyer 1’aire de travail ou de stockage ou il y a eu de la manipulation et/ou de
I’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants.

> Contrdle de I’exécution des clauses environnementales et sociales

Le controle du respect et de ’effectivité de la mise en ceuvre des clauses environnementales et sociales
par D’entrepreneur est effectu¢ par le Maitre d’ceuvre, dont 1’équipe doit comprendre un expert
environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contréle des travaux.

> Notification

Le Maitre d’ceuvre notifie par écrit a I’entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des
mesures environnementales et sociales. L’entrepreneur doit redresser tout manquement aux
prescriptions diment notifiées a lui par le Maitre d’ceuvre. La reprise des travaux ou les travaux
supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont a la charge de 1’entrepreneur.

> Sanction

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales,
diment constaté par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage, peut étre un motif de résiliation du
contrat. L entrepreneur ayant fait 1’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses
environnementales et sociales s’expose a des sanctions allant jusqu’a la suspension du droit de
soumissionner pour une période déterminée par le Maitre d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et
un blocage de la retenue de garantie.

> Réception des travaux

Le non-respect des présentes clauses expose I’entrepreneur au refus de réception provisoire ou
définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure
environnementale et sociale peut faire 1’objet d’une réception partielle impliquant les services
compétents concernés.

> Obligations au titre de la garantie

Les obligations de I’entrepreneur courent jusqu’a la réception définitive des travaux qui ne sera acquise
qu’apres complete exécution des travaux d’amélioration de I’environnement prévus au contrat.

d. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques

> Signalisation des travaux

L’entrepreneur doit placer, préalablement a I’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une
pré-signalisation et une signalisation des chantiers a longue distance (sortie de carriéres ou de bases-
vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et réglements en vigueur.

> Maesures pour les travaux de terrassement

L’entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le
nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir 1’érosion. Apres
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le décapage de la couche de sol arable, I’entrepreneur doit conserver la terre végétale et 1’utiliser pour
le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’entrepreneur doit déposer les déblais non
réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard; sinon il doit les transporter
dans des zones de remblais préalablement autorisées.

> Mesures de transport et de stockage des matériaux

Lors de I’exécution des travaux, 1’entrepreneur doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur le chantier
par I’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser réguliérement
les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) prévoir des déviations
par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible.

Dans les zones d'habitation, I’entrepreneur doit établir 1'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds qui
doivent circuler a l'extérieur des chantiers de facon a réduire les nuisances (bruit, poussiére et
congestion de la circulation) et le porter a I’approbation du Maitre d’ceuvre.

Pour assurer I'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres matériaux
fins doivent étre contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter I’envol de poussiére et le
déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines doivent étre recouverts
d'une bache fixée solidement. L’entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, baches)
contre les risques de projections, émanations et chutes d’objets.

L’entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont pas
autorises a stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de I’emprise des chantiers.
Ces zones peuvent comporter €également un espace permettant les travaux de soudure, d’assemblage, de
petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures. Tout
stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans I’environnement immédiat, en
dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies.

> Maesures pour la circulation des engins de chantier

Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des acces, des
lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier.
L’entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie
publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des agglomérations et
a la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire 1’objet de mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des
agglomérations sera préconisée.

Les véhicules de I’entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du code
de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge.

L’entrepreneur devra, en période séche et en fonction des disponibilités en eau, arroser régulierement
les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussiere, plus particulierement au
niveau des zones habitées.

> Maesures de transport et de stockages des produits pétroliers et contaminants

L’entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matieéres dangereuses
de fagon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le nom du produit est clairement
identifié. La livraison doit étre effectuée par des camions citernes conformes a la réglementation en
vigueur et les conducteurs doivent étre sensibilisés sur les dégats en cas d’accident.

Les opérations de transbordement vers les citernes de stockage doivent étre effectuées par un personnel
averti.
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Les citernes de stockage doivent étre étanches et posées sur des surfaces protégées disposant d'un
systéeme de protection contre des épanchements intempestifs de produit.

L’entrepreneur doit installer ses entrepdts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers a une
distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent étre localisés a
I’extérieur de toute zone inondable et d’habitation. Les lieux d'entreposage doivent étre bien identifiés
pour éviter des collisions entre les véhicules de chantier et les réservoirs de produits pétroliers.

L’entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de remplissage par
une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déeversement accidentel. Tous les réservoirs doivent
étre fermés quand ils ne sont pas utilisés.

L’entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particuliéres a suivre
afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de I’utilisation des
produits pétroliers et (ii) sur les mesures d’interventions a mettre en place en cas de sinistre afin
d’éviter tout déversement accidentel.

> Maesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers

L’entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants et le
soumettre au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage avant le début des travaux. Les mesures de lutte et
de contrble contre les déversements de produits contaminants sur le chantier doivent étre clairement
identifiées et les travailleurs doivent les connaitre et pouvoir les mettre en ceuvre en cas d’accident.
L’entrepreneur doit mettre en place sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre les déversements
(absorbants comme la tourbe, pelles, pompes, machinerie, contenants, gants, isolants, etc.); (ii) du
matériel de communication (radio émetteur, téléphone, etc.); (iii) matériel de sécurité (signalisation,
etc.).

> Protection des milieux humides

Il est interdit a I’entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de
stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides.

> Protection des sites sacrés et des sites archéologiques

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels
(cimetiéres, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, il
devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux.
Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérét cultuel, historique ou archéologique sont découverts,
I’entreprencur doit suivre la procédure suivante : (i) arréter les travaux dans la zone concernée ; (ii)
aviser immédiatement le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage qui doivent prendre des dispositions
afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmétre de protection doit étre identifié et
matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer
les objets et les vestiges. Les travaux doivent étre suspendus a I’intérieur du périmétre de protection
jusqu’a ce que l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné
I’autorisation de les poursuivre.

> Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement

En cas de déboisement, les arbres abattus doivent étre découpés et stockes a des endroits agréés par le
Maitre d’ceuvre. Les populations riveraines doivent étre informées de la possibilité qu'elles ont de
pouvoir disposer de ce bois a leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas étre abandonnés sur
place, ni brlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.

> Approvisionnement en eau du chantier
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La recherche et I’exploitation des points d’eau sont a la charge de ’entrepreneur. L’entrepreneur doit
s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau utilisées par les
communautés locales. Il est recommandé a 1’entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable
autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en eau a partir des eaux
souterraines et de surface, I’entrepreneur doit adresser une demande d’autorisation au Ministére
responsable et respecter la réglementation en vigueur.

L’eau de surface destinée a la consommation humaine (personnel de chantier) doit étre désinfectée par
chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires concernes. Si
I’eau n’est pas enticrement conforme aux critéres de qualité d’une eau potable, 1’entrepreneur doit
prendre des mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou I’installation de
réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffisantes. Cette eau doit étre conforme au réglement sur les
eaux potables. Il est possible d’utiliser I’eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces
cas de figures, I’entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la
mention « EAU NON POTABLE ».

> Gestion des déchets liquides

Les bureaux et les logements doivent étre pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant
(latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L’entrepreneur doit respecter les réglements sanitaires
en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maitre d’ceuvre. Il est interdit a
I’entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entrainer des stagnations et incommodités pour
le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. L’entrepreneur doit mettre en place
un systéme d’assainissement autonome appropri¢ (fosse étanche ou septique, etc.). L’entrepreneur
devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses, de boues,
d’hydrocarbures, et de polluants de toute nature, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les
égouts, fossés de drainage ou a la mer. Les points de rejet et de vidange seront indiqués a I’entrepreneur
par le Maitre d’ceuvre.

» Gestion des déchets solides

L’entrepreneur doit déposer les ordures ménagéres dans des poubelles étanches et devant étre vidées
périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent étre étanches de
facon a ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygi¢ne, et pour ne pas attirer les
vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur.
L’entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de maniere écologiquement rationnelle.
L’entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les liecux d’élimination existants.

> Protection contre la pollution sonore

L’entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les
riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures
normales de travail. Les seuils a ne pas dépasser sont : 55 a 60 décibels le jour ; 40 decibels la nuit.

> Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux

L’entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il
doit mettre a la disposition du personnel dans des endroits discrets (coffrets dans les toilettes) des
préservatifs contre les IST/VIH-SIDA.

L’entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et I’hygiéne au travail. Il doit
veiller a préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des mesures
appropriées contre d’autres maladies liées aux travaux et a I’environnement dans lequel ils se déroulent
: maladies respiratoires dues notamment au volume important de poussiére et de gaz émis lors des
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travaux ; paludisme, gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues a la forte prolifération de
moustiques, aux changements de climat et a la qualité de 1’eau et des aliments consommés ; maladies
sévissant de maniére endémique la zone.

L’entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i)
instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement
des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires
aux soins d’urgence. Par ailleurs, I’entrepreneur est tenu de signer une convention médicale d’urgence
avec un établissement sanitaire de référence dans la localité ou s’exécutent les travaux afin de
permettre une prise en charge rapide et efficace des blessés en cas d’accidents graves.

> Voies de contournement et chemins d'accés temporaires

L’utilisation de routes locales doit faire I’objet d’une entente préalable avec les autorités locales. Pour
¢viter leur dégradation prématurée, I’entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon état durant la
construction et les remettre a leur état original a la fin des travaux.

> Passerelles piétons et acces riverains

L’entrepreneur doit constamment assurer 1’acceés aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des
entrées charretiéres et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles
munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.

> Services publics et secours

L’entrepreneur doit impérativement maintenir I’acces des services publics et de secours en tous lieux.
Lorsqu’une rue est barrée, I’entrepreneur doit étudier avec le Maitre d'ceuvre les dispositions pour le
maintien des acces des véhicules de pompiers et ambulances.

> Journal de chantier

L’entrepreneur doit tenir a jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations,
les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur ’environnement ou a un incident avec la
population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent tre écrites a I’encre.
L’entrepreneur doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de
I’existence de ce journal, avec indication du lieu ou il peut étre consulté.

> Entretien des engins et éguipements de chantiers

L'entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et effectuer
le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné a cet effet. Sur le site, une provision de
maticres absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe...) ainsi que des
récipients étanches bien identifiés, destinés a recevoir les résidus pétroliers et les déchets, doivent étre
présents. L'entrepreneur doit exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de carburant,
d'huile ou d'autres produits contaminants, y compris le transvasement, afin d'éviter le déversement.
L'entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler tous les résidus pétroliers, les huiles usagées et les
déchets produits lors des activités d'entretien ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de les
rejeter dans I'environnement ou sur le site du chantier. L'entrepreneur doit effectuer les vidanges dans
des fUts étanches et conserver les huiles usagées pour les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux
populations locales pour d’autres usages. Les pi¢ces de rechange usagées doivent étre envoyées a la
décharge publique. Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent étre bétonnées et pourvues d'un
ouvrage de récupération des huiles et graisses, avec une pente orientée de maniére a éviter I'écoulement
des produits polluants vers les sols non revétus. Les bétonnieres et les équipements servant au transport
et a la pose du béton doivent étre lavés dans des aires prévues a cet effet.
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> Lutte contre les poussiéres

L'entrepreneur doit choisir I’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction du
bruit et de la poussiére gu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussieres est

obligatoire.

e. Clauses et spécifications s’appliquant aux chantiers

o

(@]

(@]

Assurer un acces correctement aménageé et sécurisé pour limiter les risques sécuritaires
des riverains.

Interdire les coupes de bois dans les zones a risque d’érosion (tétes de source, versant
pentus...).

Assurer la récupération des déchets liquides (huile de vidange, carburant) et solides
(emballages, résidus de matériaux de construction, ferraille...) pour leur traitement ou
enfouissement a 1’issue du chantier.

Prendre toutes dispositions pour assurer un accueil correct des ouvriers dans la zone des
travaux.

> Clauses s’appliquant aux périmeétres de protection des points d’eau

Le périmétre de protection est destiné a éviter la contamination des forages. On distinguera un
périmetre rapproché et un périmetre éloigné :

o

Le périmétre rapproché est destiné a éviter toute contamination directe des eaux, dans un
espace de 100 m autour du point d’eau. Il fera 1I’objet de mesures de surveillance pour
éviter les mauvaises pratiques par la population (lavage de linge, nettoyage de véhicules,
déversement d’eaux usées...) ;

Le périmetre éloigné concerne les activités interdites ou réglementée dans un espace
suffisant autour du point d’eau, fix¢é a 300 m, notamment les activités humaines
polluantes (rejets industriels, etc.) ;

Des actions de sensibilisation des Communautés et comités de suivi et gestion des points
d’eau seront assurées pour les impliquer dans la surveillance des périmetres et dans
I’application éventuelle des mesures d’expulsion, en cas d’infraction.

f. Mesures générales d’exécution - Directives Environnementales

o

O O O O O

0 O O O

Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation

Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux

Veiller au respect des mesures d’hygiéne et de sécurité des installations de chantiers
Procéder a la signalisation des travaux

Employer la main d’ceuvre locale en priorité

Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et réglements en
vigueur

Protéger les propriétés avoisinantes des travaux

Assurer l'accés des populations riveraines pendant les travaux

Assurer la collecte et I’élimination des déchets issus des travaux

Respect strict des dispositions techniques de constructions (normes) édictées par les
services compétents du Togo.

g. Procédure a suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques

Si des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou
généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, 1’histoire, I’art ou [’archéologie sont
découverts lors des travaux, I’entrepreneur est tenu d’en faire la déclaration immédiate a 1’autorité
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administrative compétente (les services chargés du patrimoine culturel) pour ce qui concerne les
procédures a suivre. L’entrepreneur doit prendre des précautions raisonnables pour empécher ses
ouvriers ou toute autre personne d’enlever ou d’endommager ces objets ; il doit également avertir le
maitre d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses instructions quant a la facon d’en disposer. Il
revient a ’Etat de statuer sur les mesures a prendre a ’égard des découvertes a caractére immobilier
faites fortuitement.
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Modele de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)

Date :
DRP n°:

[nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Béneficiaire : [nom et adresse du Maitre d’Ouvrage]

Date :

Garantie de bonne exécution n°®. :

Nous avons été informés que [nom de [’Entrepreneur]
(ci-apres dénommé « I’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché n°. en date
du pour I’exécution de [description des travaux] (ci-apres

dénommeé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du
Marché.

A la demande de I’Entrepreneur, nous [nom de la banque] nous
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer a premiere
demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de
[Insérer la somme en chiffres] [Insérer la somme en lettres]. Votre demande en
paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant que le Candidat ne se conforme pas aux
conditions du Marché, sans que vous ayez a prouver ou a donner les raisons ou le motif de votre
demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le 2 , 2 et toute demande de
paiement doit étre recue au plus tard a cette date.

La présente garantie doit étre établie en conformité avec 1’ Acte Uniforme OHADA portant organisation
des slretés relatives aux regles de formation des garanties et contre-garanties autonomes et a leurs
mentions obligatoires.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre indicatif en vue de
faciliter la préparation du document.

Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant mentionné au Marché.

Insérer la date représentant vingt-Auit jours suivant la date estimée de fin des travaux. Le Maitre de ’Ouvrage doit prendre en compte le fait que,
dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle
demande doit étre faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, le Maitre d’Ouvrage peut
considérer ajouter ce qui suit a la fin de I’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maitre d’Ouvrage, formulée avant [’expiration de la
présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera
accordée qu ‘une fois. »
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Modzéle de garantie de remboursement d’avance (garantie bancaire)

Date :
DRPn°:

[nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : [nom et adresse du Maitre d’Ouvrage]

Date :

Garantie de restitution d’avance no. :

Nous avons eté informés que [nom de  I’Entrepreneur]
(ci-apres dénommé « I’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. en date
du pour 1’exécution [nom du marché et description des
travaux]

(ci-aprés dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en Vertu des conditions du Marché, une avance au montant de
[Insérer la somme en chiffres] [Insérer la somme en lettres] est versée
contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande de I’Entrepreneur, nous [nom de la banque] nous
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer a premiére
demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de
[Insérer la somme en chiffres] [Insérer la somme en lettres]®. Votre demande en
paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant que 1’Entrepreneur ne se conforme pas aux
conditions du Marché parce qu’il a utilisé 1’avance a d’autres fins que 1’exécution des travaux.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle a la réception par
I’Entrepreneur de I’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro
a [nom et adresse de la banque].

La présente garantie expire au plus tard le 2 * et toute demande de
paiement doit étre recue au plus tard a cette date.

La présente garantie de soumission doit étre établie en conformité avec 1’Acte Uniforme OHADA
portant organisation des suretés relatives aux regles de formation des garanties et contre-garanties
autonomes et a leurs mentions obligatoires.

Signature

Le Garant doit Insérer un montant représentant l'avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au Marché.

Insérer la date prévue pour la réception provisoire. Le Maitre de |'Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la
durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit étre faite par écrit avant la
date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu il préparera la garantie, le Maitre de I’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit a la fin de
[’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maitre de |’Ouvrage formulée avant I ’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera
la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu ’'une fois. »
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Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre indicatif en vue de
faciliter la préparation.
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