



Université  
de Lomé

CENTRE D'EXCELLENCE  
REGIONAL POUR LA MAITRISE  
DE L'ELECTRICITE (CERME)



*Travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS)*

**RAPPORT D'EVALUATION DES OFFRES ET RECOMMANDATION POUR  
L'ATTRIBUTION DU MARCHE**

Référence de la procédure: DRP N° 07T/2021/UL-CERME/IDA du 15 novembre 2021

Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité  
(CERME)

Autorité Contractante: Université de Lomé (UL)

Pays (Emprunteur) : Togo

Source de financement : Crédit IDA 6512-TG (Banque Mondiale)  
Don IDA 536 (Banque Mondiale)

décembre 2021

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including a large 'S' and other illegible marks.

## SOMMAIRE

GENERALITES	
I- ÉVALUATION ET D'ANALYSE DES OFFRES	3
	3
1-1 La sous- commission technique chargée de l'évaluation	4
1-2-1 Tableau 1 : Identification du Projet	5
1-2-2 Tableau 2 : Procédure d'évaluation	6
1-2-3 Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis	7
II EVALUATION DES OFFRES	8
2-1 Procédure d'analyse des offres	8
2-2 Examen préliminaire des offres :	8
2-3 Examen détaillé des offres :	8
2-4 Vérification a posteriori :	9
3-1 OUVERTURE DES OFFRES DU LOT UNIQUE	11
3-2 Examen préliminaire	12
3-3 Examen détaillé des offres du lot unique	12
3-3-1 Corrections examen détaillé et rabais inconditionnels	12
3-3-2 Conversion des offres aux fins de comparaison	14
3-4 Valorisation monétaire	14
3-6- Vérification a posteriori : lot unique	15
3-7 Attribution du Marché	17
ANNEXES :	20

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large signature and some initials.

## GENERALITES

Dans le cadre du Projet des Centres d'Excellence de l'enseignement supérieur de l'Afrique pour un impact sur le développement (CEA-Impact), initiés par la Banque mondiale pour améliorer la qualité, la quantité et l'impact sur le développement de l'enseignement postuniversitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre y compris Djibouti, le Gouvernement du Togo a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA), un financement (Crédit IDA 6512-TG et Don IDA 536) pour la mise en œuvre des activités du Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME) à l'Université de Lomé.

Une partie de ce financement sera utilisée pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux : « Travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) ».

A cet effet, la demande de renseignement de prix (DRP) N° 07T/2021/UL-CERME/IDA a été élaborée et soumise à l'avis de la Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de l'Université de Lomé.

Suite à l'avis de non objection (ANO) de la CCMP sur la DRP, l'Avis de renseignement de prix (ADRP) est paru dans Togo-Presse N°11166 en date du 16 novembre 2021.

Une réunion préparatoire suivie d'une visite de sites a été organisée le 23 novembre 2021. A l'issue de la visite, un addendum a été soumis à l'ensemble des entreprises ayant acquis le dossier d'appel à concurrence.

La date de clôture de dépôt des offres, initialement prévue au mardi 30 novembre 2021 à 16 heures GMT a été prorogée mardi 07 décembre 2021 à la même heure.


A cette date limite de dépôts, sept (07) offres ont été réceptionnées et ouvertes à 16 heures 30 minutes GMT.

Le présent rapport résume les résultats du processus d'analyse des offres enregistrées, assorti d'une recommandation d'attribution.

### I- ÉVALUATION ET D'ANALYSE DES OFFRES

Suite à l'avis de demande de renseignement de prix paru dans Togo presse, sept (07) offres ont été enregistrées puis ouvertes le 07 décembre 2021 par une sous-commission technique chargée de l'évaluation mise en place suivant la note de service N° 057/UL/CP/PRMP/2021 du 03 décembre 2021.

La sous-commission technique s'est retrouvée du 07 au 09 décembre 2021 à Kpalimé pour procéder à l'évaluation technique et financière des offres réceptionnées.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the letters 'm' and '13'.

### 1-1 La sous- commission technique chargée de l'évaluation

La sous- commission technique est composée des membres comme l'indique le tableau ci-après :

N°	Nom	Fonction	Rôle
1	Mme GELLIH Akuwa Sedinam	Membre de la Commission de Passation des Marchés Publics de l'Université de Lomé	<i>Présidente</i>
2	M. DJONGOU LARE Kanto Koiassi	Spécialiste en Passation des Marchés du CERME	<i>Rapporteur</i>
3	M. GONE Komi Kafui	Membre de la Commission de Passation des Marchés Publics de l'Université de Lomé	<i>Membre</i>
4	M. SEBOU Igoma	Ingénieur en génie civil à l'ENSI	<i>Membre</i>
5	M. SETEKPO Ayéwu	Technicien en génie électrique à l'ENSI	<i>Membre</i>
6	M. TEPE Kossi	MA en physique au laboratoire sur l'énergie solaire (LES)	<i>Membre</i>
7	M. DOTOU-SEGLA Ayawo Apéléte	Membre de la cellule d'appui à la PRMP	<i>Membre</i>

8  
4  
D  
te

## 1-2 Les Préalables :

## 1-2-1 Tableau 1 : Identification du Projet

1.1	Nom de l'Emprunteur	Le Gouvernement de la République Togolaise
1.2	Numéro du crédit IDA	IDA crédit 6512-TG
1.3	Date d'entrée en vigueur du crédit	09 janvier 2020
1.4	Date de clôture du crédit:	
	a) initiale	30 juin 2024
	b) modifiée	Sans objet
1.5	Nom du projet	Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)
1.6	Acheteur (ou Employeur)	Université de Lomé / CERME
	a) nom	Directeur du CERME
	b) adresse	<b>CERME, sise dans l'enceinte de l'Université de Lomé, Boulevard GNASSINGBE EYADEMA, BP : 15 15, Tél : (+228) 91 63 07 36 /91 75 32 45/90 54 62 58, Email : cerme_ul@univ-lome.tg / www.cerme-togo.org</b>
1.7	Numéro (d'identification) du marché	DRP N° 07T/2021/UL/PRMP-CERME/IDA du 15 novembre 2021
1.8	Description du marché	Travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS)
1.9	Estimation du coût	US \$ 6 000 000 (six millions)
1.10	Méthode de passation des marchés	AOI ___ AOR ___ DRP <u>X</u> _
1.11	Examen préalable	Oui ___ Non <u>X</u> _
1.12	Préférence en faveur du pays de l'Emprunteur	Oui ___ Non <u>X</u> _
1.13	Marché à prix forfaitaire	Oui ___ Non <u>X</u> _
1.14	Cofinancement, le cas échéant :	Non
	a) nom de l'organisme	_____
	b) pourcentage financé par cet organisme	_____

8  
4  
7

## 1-2-2 Tableau 2 : Procédure d'évaluation

2.1	Avis général de passation des marchés	
	Dates de publication initiale/dernière mise à jour	
2.2	Présélection, si nécessaire	
	a) Nombre d'entreprises présélectionnées	Sans objet
	b) Date de l'avis de non-objection de la Banque	Sans objet
2.3	Avis spécifique de passation des marchés	
	a) Nom d'un journal de diffusion nationale	Sans objet
	b) Date de publication	Sans objet
	c) Nom d'une publication internationale	Sans objet
	d) Date de publication	Sans objet
	e) Nombre d'entreprises notifiées	Sans objet
2.4	Dossier type d'appel d'offres	
	a) Titre, date de publication	DOSSIER TYPE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX pour la Passation des marchés de travaux, septembre 2020
	b) Date de l'avis de non-objection de la Banque	N/A
	c) Date de présentation aux candidats	15 novembre 2021
2.5	Nombre d'entreprises ayant reçu le dossier	07
2.6	Modifications aux dossiers, le cas échéant	
	a) Indiquer les dates des différentes publications	Sans objet
	b) Date(s) de l'avis de non-objection de la Banque	N/A
2.7	Date de la réunion précédant la préparation des offres, le cas échéant	23 novembre 2021
2.8	Date du procès-verbal de la réunion qui est envoyé aux candidats et à la Banque	N/A

  
 4  
 37 03

## 1-2-3 Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

3.1	Date limite de remise des offres	
	a) Date et heure de dépôt initiales	<b>30 novembre 2021 à 16 heures 00 minutes GMT</b>
	b) Prorogations, le cas échéant	<b>07 décembre 2021 à 16 heures GMT</b>
3.2	Ouverture des plis	
	Date, heure	07 décembre 2021 à 16 heures 30 minutes
3.3	Enregistrement de l'ouverture des plis	
	Date de communication à la Banque	Sans objet
3.4	Nombre d'offres soumises	Sept (07)
3.5	Période de validité des offres (jours ou semaines)	
	a) Prévues au départ	90 jours
	b) Prorogations, le cas échéant	Néant
	c) Date/(s) de l'avis de non-objection de la Banque, le cas échéant	Néant

Le procès-verbal d'ouverture des plis est annexé au présent rapport d'évaluation.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large signature and the number 13.

## II EVALUATION DES OFFRES

### 2-1 Procédure d'analyse des offres

La procédure d'ouverture et d'évaluation des offres est décrite dans la section 2 / chapitre E des Instructions aux Soumissionnaires (IC), de l'article 11 à 15, complétées par les Données Particulières de la Demande de Renseignement des prix (DPDRP).

L'évaluation s'est déroulée en trois étapes :

- Examen préliminaire des offres ;
- Examen détaillé des offres ;
- Vérification à postériori.

### 2-2 Examen préliminaire des offres :

L'examen préliminaire des offres (article **IC 6.1d**) des données particulières de la DRP) a comporté deux phases :

- La vérification de la présence et de la validité des pièces qualificatives et financières fournies dans l'offre (notamment, le formulaire de soumission, le bordereau des prix, la confirmation écrite habilitant le signataire à engager le soumissionnaire et la garantie de l'offre d'un montant de **trois cent mille francs (300 000) francs CFA** délivrée par une banque, l'engagement à respecter les dispositions du code d'éthique et de déontologie dans les marchés publics..).
- La vérification de l'éligibilité du soumissionnaire et des fournitures proposées, l'exhaustivité et la conformité substantielle de l'offre par rapport aux conditions spécifiées dans le dossier d'appel à la concurrence.
- La conformité de l'offre pour l'essentiel a été jugée en comparant les spécifications techniques proposées par le soumissionnaire à celles demandées dans la Demande de renseignement de prix (DRP).

Tout manquement à ces spécifications, susceptible d'affecter sensiblement la qualité et les performances attendues des articles proposés, équivaut à une non-conformité « **NC** ».

Les non-conformités ou manquements aux spécifications techniques qui n'altèrent pas la conformité des articles pour l'essentiel seront signalés dans le tableau de comparaison des spécifications techniques par une « non-conformité relative » **NCR** » portée en exposant.

L'examen de la conformité pour l'essentiel des offres par rapport aux spécifications techniques exigées, figure en annexe 1 du présent rapport.

### 2-3 Examen détaillé des offres :

L'examen détaillé porte sur les offres des soumissionnaires restés en compétition à l'issue de l'examen préliminaire. Cet examen consiste en :

1. la correction des erreurs de calcul ;
2. le calcul des rabais inconditionnels (% et/ou montant)
3. La conversion de l'offre en une seule monnaie ;
4. L'évaluation des offres conformément à la clause 36.3 des IS qui comprend :
  - a) le mode d'évaluation, par article ou par lot, comme indiqué dans les DPDRP, et le prix de l'offre indiqué ;
  - b) les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques ;
  - c) Les ajustements du prix imputables aux rabais offerts ;

- d) les ajustements, comme indiqué dans les DPRP, résultant de l'utilisation des facteurs d'évaluation, des méthodes et critères sélectionnés parmi ceux indiqués à la Section III : Critères d'évaluation et de qualification.

#### 2-4 Vérification a posteriori :

Après avoir déterminé l'offre la moins-disante suivant les dispositions de l'alinéa 36 des IS, l'Acheteur vérifiera à posteriori que le Soumissionnaire est qualifié conformément aux dispositions de la clause 38 des IS, en faisant exclusivement état des conditions mentionnées dans ladite clause. Aucun facteur qui n'est pas défini ci-dessous ne pourra être utilisé pour juger de la qualification du Soumissionnaire.

##### a. Capacité financière

- *Le soumissionnaire doit avoir une moyenne des chiffres d'affaires des **trois (03) années suivantes (2018, 2019 et 2020) égale au moins à zéro virgule cinq (0,5) fois** le montant de son offre et ;*
- *Le soumissionnaire doit également fournir une attestation de disponibilité de crédit d'un montant égale à **0,5 fois au moins le montant de son offre financière, délivrée par une banque.***

**NB :** Les sociétés nouvellement créées qui sont dans l'impossibilité de fournir les états financiers des trois (03) dernières années exigées, sont autorisées à prouver leur capacité économique et financière par tout autre document substitutif distinct de l'attestation de capacité financière.

##### b. Capacité technique et expérience

- Le soumissionnaire doit prouver, documentation à l'appui, qu'il a exécuté à titre d'entrepreneur, de sous-traitant au **moins deux (02) projets des travaux de taille ou de complexité similaire au cours des cinq (05) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.** A cet effet, le soumissionnaire doit joindre à son offre la liste des marchés exécutés et copie de toute preuve (attestations de bonne exécution ou procès-verbaux de réception) montrant qu'il a exécuté lesdits marchés ;
- Le candidat doit établir qu'il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

No.	Poste	Qualification requise	Effectif	Nombre d'années d'expérience requis pour le poste	Nombre de marchés similaires requis
		<i>Ingénieur (BAC+5) en génie civil ou équivalent</i>	01	<b>03 ans</b>	<b>Au moins deux (02) projets de nature et de complexité similaires, en qualité de Conducteur des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiments</b>

8  
A  
7  
18

No.	Poste	Qualification requise	Effectif	Nombre d'années d'expérience requis pour le poste	Nombre de marchés similaires requis
1	Conducteur des travaux	Ingénieur de travaux (BAC+3) en génie civil	01	05	Au moins trois (03) projets de nature et de complexité similaires, en qualité de Conducteur des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiments
		Brevet de Technicien supérieur (BAC+2) en génie civil	01	07	
2	Chef chantier	Ingénieur des travaux : Licence (BAC+3) en génie civil ou équivalent	01	03 ans	Au moins deux (2) projets de nature et de complexité similaires, en qualité de Chef de chantier des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiments
		Brevet de Technicien supérieur (BAC+2) en génie civil ou équivalent	01	05 ans	
3	Expert environnementaliste	BAC+4 en sciences naturelles ou autres domaines équivalents au minimum	01	05 ans	Au moins deux (02) projets de nature et de complexité similaires dont un (01) en qualité d'Expert environnementaliste

- Le candidat doit également établir qu'il a les matériels suivants :

No.	Type et caractéristiques du matériel	Nombre minimum requis	Disponibilité
1	Bétonnière (500 l au moins)	01	Propriété ou location
2	Véhicule de liaison (chantier)	01	Propriété ou location
3	Camion benne	01	Propriété ou location
4	Camion-citerne à eau	01	Propriété ou location

  
 4  
 7  
 8  
 13

### III EVALUATION DU LOT UNIQUE

#### 3-1 Ouverture des offres du lot unique

Nombre d'offres soumissionnées pour le lot unique

Sept (07) offres ont été réceptionnées dans le délai conformément à la date et à l'heure indiquées dans la demande de renseignement de prix, objet de concurrence d'une part et aux règles en la matière d'autre part. Les résultats de l'ouverture se présentent comme l'indique le tableau ci-après :

**Tableau 4 : Résultats de l'ouverture des offres**

Ordre d'ouverture	Nom du soumissionnaire	Lettre de soumission datée et signée	Bordereau des prix et cadre de devis quantitatifs et estimatifs dûment remplis et signés	Garantie de soumission (300 000 FCF)	Délai de validité de l'offre	Formulaire d'engagement dûment rempli et signé
1	ETUDES CONSTRUCTION (EC) ET	F	F	F	90 jours	F
2	DMA GROUP	F	F	F	90 jours	F
3	LOCA-BTP	F	F	F	90 jours	F
4	ECNG-BTP	F	F	F	90 jours	F
5	EBIT-BTP	F	F	F	90 jours	F
6	TSGC	F	F	F	90 jours	F
7	NEUROBIS SARLU	F	F	F	90 jours	F

**NB/ F= Pièce fournie, NF=Pièce non fournie**

Les sept (07) offres, remises toutes dans le délai, ont subi l'examen préliminaire.

**Tableau 5 : Prix des offres (lus publiquement) lot unique**

Identification du soumissionnaire			Prix de l'offre (lu publiquement)			g) Modifications ou commentaires
a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie(s)	e) Montant HT	f) Montant TTC	
ETUDES CONSTRUCTION (EC) ET	Lomé	Togo	F CFA	20 027 783	-	Rabais de 10%
DMA GROUP	Lomé	Togo	F CFA	-	19 291 025	Rabais de 5%
LOCA-BTP	Lomé	Togo	F CFA	21 366 480	25 212 446	Rabais de 12%
ECNG-BTP	Lomé	Togo	F CFA	-	14 771 330	-
EBIT-BTP	Lomé	Togo	F CFA	-	18 864 209	-
TSGC	Lomé	Togo	F CFA	-	18 097 205	-
NEUROBIS SARLU	Lomé	Togo	F CFA	-	18 080 462	-

Handwritten marks: 7, 4, 5, 03, and a signature.

**3-2 Examen préliminaire**  
**Tableau 6 : Examen préliminaire lot unique.**

a) Soumissionnaire	b) Vérification	c) Critères de provenance	d) Garantie de l'offre	e) Exhaustivité de l'offre	f) Conformité pour l'essentiel	g) Acceptation pour examen détaillé
ETUDES ET CONSTRUCTION (EC)	OUI	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI
DMA GROUP	OUI	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI
LOCA-BTP	OUI	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI
ECNG-BTP	OUI	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI
EBIT-BTP	OUI	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI
TSGC	OUI	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI
NEUROBIS SARLU	OUI	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI

A l'issue de l'examen préliminaire, toutes les offres, techniquement conformes pour l'essentiel, sont retenues pour l'examen détaillé.

**3-3 Examen détaillé des offres du lot unique**

**3-3-1 Corrections examen détaillé et rabais inconditionnels**

- ❖ Vérification des calculs arithmétiques: Tous les prix figurant dans les offres des soumissionnaires techniquement conformes pour l'essentiel, ont été recalculés à partir des prix unitaires et des quantités par rubrique suivant le descriptif quantitatif du dossier de concurrence. La sous-commission a procédé à la vérification des calculs arithmétiques. Les résultats de cette vérification des calculs et corrections sont consignés dans le tableau ci-après (n° 7).

Handwritten marks: a large '8' at the top right, and a signature 'my 7 9 05' at the bottom right.

Tableau 7 : Corrections et rabais inconditionnels

a) Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Corrections			g) Prix de l'offre corrigé HT (g = c + e)	Rabais inconditionnels		j) Prix de l'offre corrigé/avec rabais HT j = (g - i)	k) TVA k = (j*18%)	l) Prix de l'offre corrigé/avec rabais TTC l = (j + k)
	b) Monnaie(s)	Montant(s)		e) Erreurs de calcul	f) Sommes provisionnelles		h) Taux (i = g*h)	i) Montant(s) (i = g*h)			
		c) HT	d) TTC								
ETUDES CONSTRUCTION (EC)	F CFA	20 027 783	23 632 784	-1 932 300 <sup>1</sup>	N/A	18 095 483	10%	1 809 548	16 285 935	2 931 468	19 217 403
DMA GROUP	F CFA	16 348 326	19 291 025	0	N/A	15 530 910	5%	817 416	15 530 910	2 795 564	18 326 473
LOCA-BTP	F CFA	21 366 480	25 212 446	+ 30 000 <sup>2</sup>	N/A	18 828 902	12%	2 567 578	18 828 902	3 389 202	22 218 105
ECNG-BTP	F CFA	12 518 076	14 771 330	0	N/A	12 518 076	-	-	12 518 076	2 253 254	14 771 330
EBIT-BTP	F CFA	15 986 618	18 864 209	0	N/A	15 986 618	-	-	15 986 618	2 877 591	18 864 209
TSGC	F CFA	15 336 614	18 097 205	0	N/A	15 336 614	-	-	15 336 614	2 760 591	18 097 205
NEUROBIS SARLU	F CFA	15 322 425	18 080 462	0	N/A	15 322 425	-	-	15 322 425	2 758 037	18 080 462

<sup>1</sup> Erreur de quantité au niveau du poste 3.3 Béton armé pour semelles isolées ; 3,23 m3 suivant l'addendum au lieu de 2,59 m3 mentionné dans le CDQE. Soit une différence de  $[(3,23*85.000) - (2,59*85.000)] = + 54.400$ . Erreur de montant au niveau du poste 3.5 Béton armé pour poteau ; la société n'a pas calculé le montant de ce poste. Soit, une erreur de  $(1,8*85.000) = +153.000$ . Erreur de calcul au niveau du poste 4.3 Fourniture et pose de carreaux sur paillasse et mur (paillasse) ; le prix unitaire en lettre mentionné dans le bordereau des prix est de 2.000f contre 12.000f en chiffre. Soit une différence de  $[(92,97*2000) - (92,97*12.000)] = -929.700$ f. Erreur de calcul au niveau du poste 9.8 Fourniture et pose de climatiseurs de 2 Cv y compris toutes ses sujétions ; le prix unitaire en lettre mentionné dans le bordereau des prix est de 450.000f contre 400.000f en chiffre. Soit une différence de  $[(4*450.000) - (4*400.000)] = +200.000$ f. Erreur de quantité au niveau du poste 6.6 Fourniture et pose de porte en bois dur dans cadre bois de 1,5 m x 2,1 m ; lml suivant l'addendum et la DRP au lieu de 19,7ml mentionné dans le CDQE, soit une différence de  $[(75.000 * 1) - (75.000 * 19,7)] = - 1 402.500$ . Erreur de quantité également au niveau du poste 10.2 Fourniture et pose de fenêtres en aluminium ; 15,4 m2 suivant l'addendum et la DRP au lieu de 15,5m2 mentionné dans le CDQE, soit une différence de  $[(15,4 * 75 000) - (15,5 * 75 000)] = -7.500$ . En résumé, le montant total des erreurs est de :  $+54.400 +153.000 - 929 700 +200.000 -1.402.500 -7.500 = -1.932.300$

<sup>2</sup> Erreur de calcul : montant du poste 9.3 Coffret plastique de 600x500 équipé non pris en compte dans le CDQE, soit :  $1*30.000 = 30.000$ .

3

03

A

### 3-3-2 Conversion des offres aux fins de comparaison

Non applicable.

### 3-4 Valorisation monétaire

Le calcul du prix total de l'offre intégrant les ajouts pour omission, ajustements et variations mineures fait l'objet du tableau 8 ci-après :

**Tableau 8 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)**

Monnaie retenue pour l'évaluation : \_\_F CFA\_\_

a) Soumissionnaire	b) Prix TTC de l'offre corrigé/rabais inclus	c) Ajouts pour omission	d) Ajustements	e) Variations mineures	f) Prix TTC total en FCFA (f) = (b) + (c) (d) + (e)
ETUDES ET CONSTRUCTION (EC)	19 217 403	0	N/A	0	19 217 403
DMA GROUP	18 326 473	0	N/A	0	18 326 473
LOCA-BTP	22 218 105	0	N/A	0	22 218 105
ECNG-BTP	14 771 330	0	N/A	0	14 771 330
EBIT-BTP	18 864 209	0	N/A	0	18 864 209
TSGC	18 097 205	0	N/A	0	18 097 205
NEUROBIS SARLU	18 080 462	0	N/A	0	18 080 462

### 3-5 Classement des offres après évaluation du lot unique

Nom du Soumissionnaire	Montant TTC évalué de l'offre en F CFA	Classement
ETUDES ET CONSTRUCTION (EC)	19 217 403	6 <sup>ème</sup>
DMA GROUP	18 326 473	4 <sup>ème</sup>
LOCA-BTP	22 218 105	7 <sup>ème</sup>
ECNG-BTP	14 771 330	1 <sup>er</sup>
EBIT-BTP	18 864 209	5 <sup>ème</sup>
TSGC	18 097 205	3 <sup>ème</sup>
NEUROBIS SARLU	18 080 462	2 <sup>ème</sup>

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large '8', a star-like symbol, and several scribbles.

### 3-6- Vérification a posteriori : lot unique

Après examen détaillé, l'offre du soumissionnaire ECNG-BTP, classé 1<sup>ère</sup>, est admise à la vérification a posteriori.

#### ➤ Capacité financière :

Suivant les dispositions contenues dans le point IC 6.1d) du dossier de concurrence, le soumissionnaire ECNG-BTP a fourni les états financiers et la preuve sur sa capacité de financement :

#### Etats financiers 2018, 2019 et 2020

Le soumissionnaire ECNG-BTP a présenté des états financiers des trois dernières années (2018, 2019 et 2020) conformément aux exigences de la Demande de Renseignement de Prix (DRP), objet du présent marché. Les chiffres d'affaires en FCFA de ces années (2018, 2019 et 2020) correspondant respectivement à (70 700 500, 19 022 427 et 55 250 700) dont **la moyenne en FCFA (48 324 542) est supérieure à zéro virgule cinq (0,5) fois le montant de son offre (14 771 330).**

#### Capacité de financement / Disponibilité de crédit :

ECNG-BTP a fourni une **attestation de capacité financière** référencée DG/DE/AC/ES/11899/2021 délivrée le 25 novembre 2021 par l'Union Togolaise de Banque (UTB) d'un **montant de 15 000 000 F CFA. Ce montant est supérieur à 0,5 fois le montant TTC de son offre financière qui s'élève 14 771 330 francs CFA.**

**L'offre d'ECNG-BTP satisfait donc à la condition de la clause IC 6.1d) de la DRP relative à la capacité financière.**

#### ➤ Capacité technique et expérience :

Conformément au point IC 6.1d) du dossier de concurrence, le soumissionnaire ECNG-BTP :

- a présenté dans son offre des preuves d'exécution de plusieurs marchés similaires dont :
  - (i) **la copie du procès-verbal de réception provisoire en date du 1<sup>er</sup> septembre 2021** au titre de l'exécution du marché N° 00035/2021/AOO/MEPSTAT/BIE relatif aux travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires au profit du Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat ;
  - (ii) **la copie du procès-verbal de réception définitive en date du 28 mai 2020** au titre de l'exécution du marché N° 196/2018/AOR/ANADEB/T/PAPV-IFAD relatif aux travaux de construction d'un logement du personnel au profit de l'ANADEB ;
  - (iii) **la copie du procès-verbal de réception provisoire en date du 04 février 2021** au titre de l'exécution de la lettre de commande N° 021/2020/DRP/MERF/T/BIE-PNUD relative aux travaux d'aménagement de bureau de la coordination du projet Ecovillage.
- a fourni la preuve de disponibilité de matériel minimum exigé pour l'exécution des travaux :
  - (i) une bétonnière (500l) en propriété suivant le contrat de vente en date du 15 mars 2017 délivré par CTMRMI ;
  - (ii) l'attestation de mise à disposition en date du 30 novembre 2021 par la société EGBR SAS d'un camion benne et d'un camion-citerne ;
  - (iii) l'attestation de mise à disposition en date du 24 novembre 2021 par la société DJE-BTP d'un camion benne et d'un camion-citerne et


  


- (iv) deux (02) véhicules de liaison en propriété suivant les copies des cartes grises des véhicules fournies.
- a également proposé un **personnel clé qualifié composé de :**
  - (i) **M. ALFA Bagoubadi, conducteur des travaux**, ingénieur en génie civil suivant l'attestation du diplôme « d'ingénieur de conception en génie civil » en date du 28 mai 2004 délivrée par l'ENSI de l'Université de Lomé. Il a plus de 3 ans d'expérience professionnelle. Il a assumé en qualité de conducteur des travaux et de directeur technique au sein de l'entreprise ECNG-BTP, plusieurs marchés similaires au cours des quatre (04) dernières années dont les travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires au profit du Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, réalisés en 2021 et les travaux de construction d'un logement de deux (02) chambres et un salon à l'IFAD Elavagnon au profit de l'ANADEB en 2019.
  - (ii) **M. DERMANE Samiou, chef chantier**, technicien supérieur en génie civil suivant l'attestation du diplôme « de technicien supérieur de l'ENSI » en date du 26 juin 1996 délivrée par l'ENSI de l'Université du BENIN. Il a plus de 5 ans d'expérience professionnelle. Il a assumé en qualité de conducteur des travaux ou de chef chantier au sein de l'entreprise ECNG-BTP, plusieurs marchés similaires au cours des quatre (04) dernières années dont les travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires au profit du Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, réalisés en 2021 et les travaux de construction d'un logement de deux (02) chambres et un salon à l'IFAD Elavagnon au profit de l'ANADEB en 2019.
  - (iii) **M. BIKPEDI Méhézinè-EYA, Expert environnementaliste**, expert en science naturelle et environnementaliste suivant l'attestation du diplôme « de maîtrise es-sciences, option environnement » en date du 03 mai 2012 délivrée par l'Université de Lomé. Il a plus de 5 ans d'expérience professionnelle. Il a assumé en qualité de consultant expert en environnement au sein de l'entreprise ECNG-BTP, plusieurs marchés similaires au cours des quatre (04) dernières années dont les travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires au profit du Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, réalisés en 2021 et les travaux de construction d'un logement de deux (02) chambres et un salon à l'IFAD Elavagnon au profit de l'ANADEB en 2019.

***L'offre d'ECNG-BTP satisfait donc à la condition de la clause IC 6.1d) de la DRP relative à la capacité technique et expérience.***

- **Conformité des pièces administratives fournies :** à l'exception du quitus social expiré depuis le 17 octobre 2021, la société ECNG-BTP est en règle vis-à-vis de l'administration.

Eu égard à ce qui précède, et sous réserve de fournir le quitus social en cours de validité, l'offre du soumissionnaire ECNG-BTP satisfait globalement aux exigences de la vérification à posteriori.



## 3-7 Attribution du Marché

Tableau 11 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché du Lot unique

1.	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la mieux disante (auquel il est proposé d'attribuer le marché) nom : <b>ECNG-BTP</b>		
a)	adresse : <b>Agbalépédogan, von de la pharmacie nation, non loin du bar Kilombo, S/C BP : 31 106 Lomé, Tél : (+228) 90 28 27 47/98 12 35 78, Email : <a href="mailto:ecngbtp@gmail.com">ecngbtp@gmail.com</a></b>		
b)			
2.	Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif nom : <b>NA</b>		
a)	adresse : <b>NA</b>		
b)	Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité, et la part estimée du marché qui revient à chacun		
3.	_____		
	Principal (principaux) pays de provenance des fournitures: Date envisagée pour la signature du marché (mois, année) : <b>janvier 2022</b>		
4.	Dates prévues pour l'achèvement des travaux : <b>avril 2022</b>		
5.			
6.			
		Monnaie(s)	Montant(s) ou %
7.	Prix de l'offre (lu publiquement)	F CFA	<b>14 771 330 TTC</b>
8.	Corrections des erreurs	F CFA	<b>0</b>
9.	Rabais	F CFA	<b>0</b>
10.	Autres ajustements	F CFA	<b>0</b>
11.	Marché proposé	F CFA	<b>12 518 076 HT, soit 14 771 330 TTC</b>
12.	Catégorie de décaissements	(1) -	

  
 7 4 3 05

### Conclusion et Recommandations

L'évaluation des offres s'est déroulée du 07 au 09 décembre 2021 et a fait objet d'analyse des pièces administratives, techniques et financières à l'issue de laquelle la conformité pour l'essentiel a été prononcée sur le lot unique.

La sous-commission technique chargée de l'évaluation, sur la base des données qui précèdent et se référant aux dispositions contenues dans les points IC 6.1d) de la section III des DPDRP et 16.1 de la section II des IC de la DRP, propose que le marché relatif aux « **travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS)** », soit attribué à **ECNG-BTP pour un montant total de douze millions cinq cent dix-huit mille soixante-seize (12 518 076 HT) FCFA HT/HD, soit quatorze millions sept cent soixante-onze mille trois cent trente (14 771 330) FCFA TTC.**

8  
7 3 18

## Conclusion et Recommandations

L'évaluation des offres s'est déroulée du 07 au 12 décembre 2021 et a fait objet d'analyse des pièces administratives, techniques et financières à l'issue de laquelle la conformité pour l'essentiel a été prononcée sur le lot unique.


La sous-commission technique chargée de l'évaluation, sur la base des données qui précèdent et se référant aux dispositions contenues dans les points IC 6.1d) de la section III des DPDRP et 16.1 de la section II des IC de la DRP, propose que le marché relatif aux « **travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS)** », soit attribué à **ECNG-BTP pour un montant total de douze millions cinq cent dix-huit mille soixante-seize (12 518 076 HT) FCFA HT/HD, soit quatorze millions sept cent soixante-onze mille trois cent trente (14 771 330) FCFA TTC.**

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large signature and the letters 'M', 'A', and 'S'.

## Rapport d'évaluation des offres et recommandation pour l'attribution du marché

Fait à Lomé, le 09 décembre 2021

Ont signé,

N°	Nom	Fonction	Signature
1	Mme GELLIH Akuwa Sedinam	Membre de la Commission de Passation des Marchés Publics de l'Université de Lomé	
2	M. DJONGOU LARE Kanto Koiassi	Spécialiste en Passation des Marchés du CERME	
3	M. GONE Komi Kafui	Membre de la Commission de Passation des Marchés Publics de l'Université de Lomé	
4	M. SEBOU Igoma	Ingénieur en génie civil à l'ENSI	
5	M. SETEKPO Ayéwu	Technicien en génie électrique à l'ENSI	
6	M. TEPE Kossi	MA en physique au laboratoire sur l'énergie solaire (LES)	
7	M. DOTOU-SEGLA Ayawo Apéléte	Membre de la cellule d'appui à la PRMP	

4 8  
5 05

**Annexes :**

- Annexe 1 : Pièces administratives**
- Annexe 2 : Conformité technique des offres**
- Annexe 3 : Procès-verbal d'ouverture**
- Annexe 4 : Note de service portant désignation des membres de la sous-commission d'ouverture et d'évaluation des offres**
- Annexe 5 : Preuve sur la publication de l'ADRP**

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large signature and several smaller initials or marks.

ANNEXE 1 : Vérification de la présence et de la validité des pièces administratives et financières

Soumissionnaire	Lettre de soumission	Garantie de soumission	Registre du commerce et du crédit mobilier	Carte d'opérateur économique en cours de validité ou équivalent	Attestation de non faillite (datant de moins de 03 mois)	Quitus fiscal original (datant d'un (01) an) ou attestation de régularité fiscale datant de moins de 03 mois	Attestation de l'ITLS datant de moins de trois (03) mois	Quitus social (CNSS) datant de moins de 06 mois	Attestation de paiement de la taxe parafiscale	Attestation de capacité financière	Formulaire d'engagement	Procuration (pouvoir habilitant le signataire)
ETUDES ET CONSTRUCTION (EC)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui, expirée	Oui	Oui	Oui	Oui
DMA GROUP	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	N/A
LOCA-BTP	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui, expirée	Oui	Oui	Oui	N/A
ECNG-BTP	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui, expirée depuis le 17/10/2021	Oui	Oui	Oui	Oui
EBIT-BTP	Oui	Oui	Oui, copie simple	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non fournie	Oui	N/A
TSGC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui, expiré depuis le 04/04/2021	Oui, expiré	Oui	Oui	N/A
NEUROBIS SARLU	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	N/A

## Annexe 2 : Conformité technique

## Travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS)

Critères	Sociétés	ETUDES ET CONSTRUCTION (EC)	DMA GROUP	LOCA-BTP	ECNG-BTP	EBIT-BTP	TSGC	NEUROBIS SARLU
Capacité technique du Soumissionnaire à mobiliser les équipements et le personnel clés pour l'exécution du Marché		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Organisation des travaux sur le site et méthode de réalisation		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Calendrier de mobilisation et calendrier de construction		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Autres		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Conformité pour l'essentiel (OUI/NON)		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

X

+3

**Annexe 3 : Procès-verbal d'ouverture des offres**

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large flourish, the number '27', and the date '27/08'.



## PROCES-VERBAL DE LA SEANCE D'OUVERTURE DES OFFRES

### A. - IDENTIFICATION DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

Université de Lomé  
01 BP 1515 Lomé 01  
Lomé-Togo  
Téléphone : (+228) 22 20 08 27  
Fax : (+228) 22 21 85 95

**Objet du marché** : Travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS).

**Référence de la procédure** : Demande de Renseignement de Prix (DRP) n° 07T/2021/UL-CERME/IDA.

**Date d'initiation de la procédure** : Lundi 15 novembre 2021.

### B.- COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA SOUS COMMISSION TECHNIQUE CHARGÉE DE L'ÉVALUATION

La composition de la sous-commission technique chargée de l'évaluation des offres a été fixée par note de service : n° 057/UL/CP/PRMP/2021 du 03 décembre 2021.

**Date de la réunion** : Mardi 07 décembre 2021 à 16 heures 30 minutes.

**Membres de la sous-commission technique chargée de l'évaluation** :

Nom et prénoms	Qualité	Signature	Absent mais convoqué
Mme GELLIH Akuwa Sedinam	Présidente		
M. DJONGOU LARE Kanto Koiassi	Rapporteur		
M. GONE Komi Kafui	Membre		
M. SEBOU Igoma	Membre		
M. SETEKPO Ryéwu Ayéwu KM	Membre		
M. TEPE Kossi	Membre		
M. DOTOU-SEGLA Ayawo Apéléte	Membre		

Le quorum est atteint :

Oui,

Non.

La commission peut valablement délibérer.



Observateur indépendant / Personnes ressources :

Nom et prénoms	Qualité	Signature	Absent mais convoqué

3  
A  
S  
3  
18

# E. - DECISION DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

N° d'ordre au registre spécial des dépôts	Nom du candidat ou des candidats groupés Souligner le nom du mandataire	Pli Non ouvert (Oui / Non)	Décision d'examen					Commentaires
			Contenu des plis ouverts (P=Document Présent ; M=Document Manquant)					
			Lettre de soumission datée et signée par la personne habilitée	Bordereau des prix et cadre des détails quantitatifs et estimatifs dûment remplis	Garantie bancaire de soumission (300 000 F CFA)	Délai de validité de l'offre (90 j)	Formulaire d'engagement à respecter les dispositions du code d'éthique et de déontologie dans la commande publique	
1	ETUDOS ET CONSTRUCTION (EC)	NON	P	P	P	90 jours	P	
2	DTIA GROUP	NON	P	P	P	90 jours	P	
3	LOCA-BTP	NON	P	P	P	90 jours	P	
4	ECNGI-BTP	NON	P	P	P	90 jours	P	
5	EBIT-BTP	NON	P	P	P	90 jours	P	
6	TSGIC	NON	P	P	P	90 jours	P	
7	NEUROBIS seul	NON	P	P	P	90 jours	P	
8								
9								

13

F. - LECTURE DU MONTANT DES OFFRES

N°	Nom du candidat ou des candidats groupés/Souligner le nom du mandataire	Montant HT (F CFA)	Montant TTC (F CFA)	Rabais / Remise	Observations
1	ETUDES ET CONSTRUCTION	20.027.783		10%	
2	DMA GROUP		19.291.025	5%	
3	LOCA BTP	21.366.480	25.213.446	12%	
4	ECNER-BTP		14.771.330	Néant	
5	EBIT-BTP		18.864.209	Néant	
6	TSGIC		18.097.205	Néant	
7	NEUROBIS SARL U		18.080.462	Néant	
8					
9					

3  
  
 8

**G. - INCIDENTS EVENTUELS SURVENUS AU COURS DE LA SEANCE**

Aucun incident n'est survenu au cours de la séance.

**H. - REMARQUES**

Aucun soumissionnaire n'est représenté à la séance d'ouverture publique des offres n'a posé de questions.

**I. - ANNEXES**

- Liste de présence des soumissionnaires et/ou leurs représentants dûment mandatés.

**J. - SIGNATURES DES MEMBRES DE LA COMMISSION / REPRESENTANTS PRESENTS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE**

SOSSOU Ahuan'Gicam

PADASSE Magahabou A.

DOTOU - SESLA A.A.

GELLIT Akwa Sedimou

GOME Komu Bepu

DJONGOU LARE

SEBOU Igoma

6  
7 9 93



Université  
de Lomé

Cabinet du Président

Personne Responsable des Marchés Publics

Liste de présence

Date : Mardi, le 07 décembre 2021 à 16 heures 30 minutes  
Lieu : Salle de réunion n° 2, near au Lycée de Tokoin I.

Objet : Séance d'ouverture, relative aux travaux de rénovation du Laboratoire des énergies renouvelables de la FDS.

N°	NOM ET PRENOMS	TITRE	STRUCTURE REPRESENTÉE	TELEPHONE ET EMAIL	SIGNATURE
01	SOSSOU Ahmani Cicari	PRMP	U.L	9004 5880	
02	PADASSE Togahaleu A	TCPTP	U.L	90 02 35 33	
03	KPEVEY Adelaïde	Stagiaire CPA / PRMP	U.L	96.02.05.30	

Handwritten marks and initials at the bottom left of the page.

N°	NOM ET PRENOMS	TITRE	STRUCTURE REPRESENTEE	TELEPHONE ET EMAIL	SIGNATURE
04	Astou-SEGHA Myawo Apellele	Membre CPA-PRMP	UL	91 75 32 45	
05	BADJO Kewouwa	Membre CPA-PRMP	UL	91 630736	
06	NANGIOLIM Warapise	Technicien G.C	ECNGI-BTP	70-01-45-02	
07	KADENGA Emmanuel	Assistant DG	NEURORIS SARLIS	91-30-20-25	
08	SANI Y. Clement	Assistant conducteur de travaux	TSGC	91 104746	
09	FAKOUPE TERE Pajama	Representant	BMA G Roup	91 5413 14 chogouysoul@gmail.com	
10	KOUKOU APRIL Jérôme	Representant	STUBS ET CONSTRUCTION	98 83 66 70 ecard20@gmail.com	
11	KOUGNAGLO Koffigan	Secrétaire	EBIT-BTP	90 20 96 37 98 67 22 83	
12	AROUNA Gratar	Representant	LOCA BTP	90 01 50 60 903043 59	

**Annexe 4 : Note de service portant désignation des membres de la sous-commission d'ouverture et d'évaluation des offres**

Handwritten initials and symbols in the bottom right corner, including a star, a checkmark, and various scribbles.



CABINET DU PRESIDENT

==--==

PERSONNE RESPONSABLE  
DES MARCHES PUBLICS

--==--

NOTE DE SERVICE N° 057/UL/CP/PRMP/2021

*Portant mise en place d'une sous-commission technique chargée de l'évaluation des offres relatives aux travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) pour le compte du Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)*

Il est mise en place, une sous-commission technique chargée de l'évaluation des offres relatives aux travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS).

La sous-commission est composée comme suit :

- Mme GELLIH Akuwa Sedinam, Présidente ;
- M. DJONGOU LARE Kanto Koiassi, Rapporteur ;
- M. GONE Komi Kafui, Membre ;
- M. SEBOU Igoma, Ingénieur en Génie Civil à l'ENSI, Membre ;
- M. SETEKPO Ryéwu, Technicien en Génie Electrique à l'ENSI, Membre ;
- M. TEPE Kossi, MA en physique (science des matériaux) au Laboratoire sur l'Energie Solaire (LES), Membre et
- M. DOTOU-SEGLA Ayawo Apéléte, Membre.

Les membres de la sous-commission seront orientés par les personnes ci-après :

- Prof. AJAVON Ayité Sénah Akodah, Directeur du CERME ;
- Mme SOSSOU Akuavi Cicavi, Personne responsable des marchés publics (PRMP) ;

Les membres de la sous-commission auront pour tâches :

- de participer à la séance d'ouverture publique des plis prévue le mardi 07 décembre 2021 à 16 heures 30 minutes dans la salle de réunion n° 2 de l'Université de Lomé ;
- de procéder à l'examen et à l'analyse des offres reçues ;
- d'élaborer le rapport d'évaluation des offres ;
- de restituer les résultats de l'évaluation des offres à la commission de passation des marchés publics de l'Université de Lomé.

Les activités se dérouleront sous la responsabilité de la présidente de la sous-commission.


*[Handwritten signature]*

Le rapport d'évaluation des offres devra être transmis à la Personne responsable des marchés publics de l'Université de Lomé au plus tard le mercredi 22 décembre 2021.

Lomé, le 03 DEC 2021

La Personne responsable des marchés publics,

Mme Cicavi Akuavi SOSSO



8

A m S 18