) . REPUBLIQUE TOGOLAISE
Université  CENTRE D’EXCELLENCE
. de].om¢é | REGIONAL POUR LA MAITRISE
= DE L’ELECTRICITE (CERME)

DOCUMENT D’ETAT DES LIEUX SUR LE NIVEAU DE
DEGRADATION DU LABORATOIRE DES ENERGIES
RENOUVELABLES DE LA FACULTE DES SCIENCES (FDS) A
L’'UNIVERSITE DE LOME, EVALUATION TECHNICO-FINANCIERE
EN VUE DES TRAVAUX DE RENOVATION DUDIT LABORATOIRE

Elaboré par un comité technique mise en place Note de service
N°007/UL/CP/PRMP/2019 en date du 04 novembre 2019

Version 1

décembre 2019

Elaboré par un comité technique mise en place Note de service-N°007/UL/CP/PRMP/2019 en date du 04 novembre 2019




Etats des lieux du batiment abritant le laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) a I"UL

SOMMAIRE

RUBRIQUES Pages
INTRODUCTION 3
1- OBJECTIFS ASSIGNES 3
2- RESULTATS ET LIVRABLES ATTENDUS 4
3. APPROCHE METHODOLOGIQUE 4
4. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE 5
5. ARCHITECTURE DU BATIMENT 6
6. ETAT DES LIEUX PAR NATURE D’'OUVRAGE 7
7. SYNTHESE SUR LES BESOINS EN RENOVATION 11
8. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX 12
9. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (A APPLIQUER)

32

10. DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE) (ENVELOPPE

CONFIDENTIELLE) 43
11. DELAI ESTIMATIF D’EXECUTION DES TRAVAUX 45
12. RECOMMANDATIONS DU COMITE 45
CONCLUSION 45

ANNEXE : NOTE DE SERVICE N°007/UL/CP/PRMP/2019 EN DATE DU 04
NOVEMBRE 2019 METTANT EN PLACE LE COMITE POUR L’ETAT
DES LIEUX EN VUE DES TRAVAUX DE RENOVATION DU
LABORATOIRE DES ENERGIES RENOUVELABLES FDS 46

Elaboré par un comité technique mise en place Note de service-N°007/UL/CP/PRMP/2019 en date du 04 novembre 2019
2 /47



Etats des lieux du batiment abritant le laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) a I"UL

INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en ceuvre des Centres d’Excellence Africains (CEA Impact)
initiés par le Ministére de 1'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), le
Gouvernement togolais a obtenu de I’ Association Internationale pour le Développement
(IDA), un financement pour la réalisation des activités du Centre d’Excellence Régional
pour la Maitrise de 1’Electricité (CERME) de I'Université de Lomé.

Pour répondre aux besoins urgents en matiere d’infrastructures de formation et de
recherche, le CERME prévoit réaliser les Travaux de rénovation du laboratoire des
énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) de 1'Université de Lomé.

En prélude aux travaux de rénovation, il urge qu’'une situation soit présentée sur le
niveau ou 'état de dégradation des salles et laboratoires a rénover afin de déterminer la
consistance des travaux, d’en produire des prescriptions techniques et d’en évaluer les
colits estimatifs. D’ot1 la nécessité de disposer dun état des lieux sur le laboratoire
concerné en vue de constituer des données nécessaires devant faire objet de marché de
travaux.

Pour y arriver, un comité a été mis en place par Note de service
N°007/UL/CP/PRMP/2019 en date du 04 novembre 2019 pour procéder a 1'état des

lieux et a Il'évaluation technico-financiere et des mesures de sauvegardes
environnementales et sociales, sécurité hygiéne et santé a prendre en compte en vue des

travaux de rénovation selon les regles de Iart.

Alissue, le présent document fait état des objectifs et les résultats issus des états de lieux.

1- OBJECTIFS ASSIGNES

L’état des lieux ont pour objet d’établir le niveau de dégradation des ouvrages a
réhabiliter tout en proposant les solutions en vue de leur rénovation.
De facon spécifique, il s’agit pour le comité de :
e établir un état des lieux du laboratoire et ses composantes a rénover ;
e procéder leur diagnostic systématique ;
e répertorier les besoins de rénovation ;
e estimer la consistance des travaux de rénovation ce laboratoires;
e prévoir les mesures de sauvegardes environnementales et sociales a prendre en
compte;
e élaborer le cahier de charge et des prescriptions techniques des salles de cours et
des laboratoires a rénover ;
e estimer les colits prévisionnels pour les travaux de rénovation et ;
e élaborer des détails quantitatifs et estimatifs (CDQE) pour chaque corps d’état.
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2- RESULTATS ET LIVRABLES ATTENDUS
Des états des lieux il est attendu du comité les résultats et livrables suivants :

e un état des lieux sur le niveau de dégradation de I’'ensemble du laboratoire a
rénover :

e un diagnostic systématique de 1’ensemble de ses composantes ;

e les besoins en rénovation ;

e l'identification des mesures de sauvegardes environnementales et sociales a
prendre en compte ;

e la consistance réelle des travaux de rénovation ;

e le cahier de charge et des prescriptions techniques du laboratoire a rénover ;

e les colts prévisionnels pour les travaux de rénovation ;

e des détails quantitatifs et estimatifs (CDQE) pour chaque corps d’état;

e et unrapport global contenant I'ensemble des résultats sus énumérés.

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Le comité a opté une approche méthodologique qui comporte quatre (04) étapes:

- Préliminaires,

- Diagnostic et métré

- Rédaction des différents documents,

- Soumission de rapport d’états des lieux.

3.1. Etape des préliminaires

Au titre des préliminaires, le comité (mission) a tenu une réunion de prise de contact qui
a permis aux membres de prendre connaissance de la mission qui leur a est assignée tout
en définissant un plan d’activités pour I'état des lieux. La réunion a permis également de
répertorier les normes et textes a partir desquels I'état des lieux devra s’effectuer. Le
comité a saisi 'opportunité pour se faire les premieres idées (Hypotheses) sur lesquelles
il devra se fonder pour mener a bien 1’état des lieux pour les travaux de rénovation. Les
documents de références en la matiere ont été également recensés pour faciliter la
présente mission.

Cette phase a été suivie de celle de la visite systématique du local concerné par la
rénovation permettant ainsi de les répertorier et d’en avoir une vue d’ensemble des
dégradations échues.

3.2.  Etape de diagnostic et métré

Le comité a procédé a I'examen et a 'analyse de 1'état de dégradations du batiment a
rénover par rapport aux objectifs visés.

Cette étape a permis en outre au comité de faire ressortir les problemes, les besoins en
rénovation, de procéder aux métrés, d’identifier des mesures de sauvegardes
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environnementales et sociales a prendre en compte, d’estimer la consistance des travaux,
de définir les intrants au titre des cahiers de charge et des prescriptions techniques y
compris le personnel et le matériel a mobiliser, d’estimer les cotits prévisionnels pour les
travaux et prévoir des détails quantitatifs et estimatifs (CDQE) pour chaque composante
du laboratoire. L’estimation des cotits s’est fondée sur des hypotheses relatives aux
travaux de génie en général et ceux de BTP en particulier prenant en compte les
caractéristiques du milieu, de batiment a rénover, des matériaux et du calcul en termes
de charges (permanentes, toiture, cloisons en agglomérés ciment creux, vent,
terrassement, revétement...)

3.3. Etape de rédaction du rapport

La présente étape a consisté en une rédaction et mise en forme complete de 1'ensemble
des éléments ayant fait objet de diagnostics et de métré.

A terme, le comité a pu produire un rapport global conformément aux livrables et les
résultats attendus.

3.4. Soumission du rapport

Le rapport issu de I’état des lieux a été soumis au CERME conformément a son cahier de
charge.

4. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE

Le site du projet est situé au campus Sud de 1'Université de Lomé dans l'enceinte de
I'Université de Lomé représenté sur la figure 4.1
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Figure 4.1 : Zone de projet

5. ARCHITECTURE DU BATIMENT

Le batiment abritant le laboratoire sur 1'énergie solaire de I'Université de Lomé (LES UL),
est un ouvrage de construction classique, a savoir :
e fondations sur semelles isolées (sous poteaux), et longrine entre poteaux, en béton
argé;
e (Xsature en élévation : poteaux, poutres et chainages en béton armé ;
¢ / Toiture en charpente bois ;
e _couvraison en tuiles fibro ciment;

SR IR oI go] TN [urs extérieurs et cloisonnements intérieurs en maconnerie de COrps creux;
e Dallage au sol sur terre-plein remblayé en béton armé.

Ce batiment comprend une grande salle de manipulation et un local de stockage de

matériel et consommables de laboratoire.
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6. ETAT DES LIEUX PAR NATURE D’OUVRAGE
6.1 Soubassement en fondation

Le batiment présente des fissures tres prononcées et continu sur le soubassement apres
avoir traversée la longrine comme en témoigne la photo 6.1 ci-apres.

qt
R "

Photo 6.1

Fissure du soubassement

6.2. Murs en élévation

Les murs en élévation présentent les fissures longitudinales prononcées pouvant
entrainer leur reprise partielle.
La photo 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3 présentent 1'état des murs en élévation du batiment.
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Photo 6.2.1

Photo 6.2.2
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Photo 6.2.3

6.3. Charpente couvraison

Au moment de 'expertise la charpente du batiment a suscité des inquiétudes a I'égard
des étais métalliques placés dans le laboratoire et qui supportent la charpente.

Cette charpente recoit une couverture des tuiles en fibro ciment a I'état vétuste et fissuré
par endroit comportant des traces d’humidités.

La Photo 6.3.1 ci-apres illustre 1'état de cette charpente-couvraison.
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ain !

Photo 6.3.1

Thés métallique supportant la charpente.

6.4 Revétement sol et murs

Le sol du batiment est fait en mortier ciment reposant sur un remblai surmonté d'un
béton de dallage présentant moins de dégradation.

Les murs extérieurs et cloisonnements intérieurs sont en magonnerie de briques creux en
élévation et en briques pleines en soubassement.
Ces murs sont badigeonnés en faum.
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7. SYNTHESE SUR LES BESOINS EN RENOVATION

Travail-Liberté-Patrie

N° PHASES DES TRAVAUX DE
RENOVATION

ACTION ENVISAGEE

1 Travaux de magonnerie

Fouille de puits, démolition au niveau chainage,
fosse sceptique etc.

.2 | Travaux de carrelage

Fourniture et pose de carreaux

3 | Travaux de peinture

Peinture vinyle sur mur extérieur et intérieur

4 Travaux de menuiserie de bois

Dépose et pose de tuile, fourniture et pose de portes,
fourniture et pose de fenétre, fourniture et pose des
portillons etc.

.5 | Travaux de plafonnage

Plafonnage au contre plaqué

6 | Travaux de plomberie

Ensemble évacuation, installation, alimentation,
fourniture et pose de lavabo

Nécessité d’application des normes et textes en
matiere de plomberie et sécurité incendie

7 Travaux d’électricité

Tubage en tube orange, Filerie et cablage, Coffret
plastique, Fourniture et pose de réglette, Fourniture
et pose goulottes, Fourniture et pose de climatiseurs
Nécessité d’application des normes, des textes
communautaires, législatifs et réglementaires en
matiere d’électricité et de climatisation : Lumiere et
éclairage, réseaux informatiques et installations
téléphoniques, climatisation, ventilation, sécurité et
incendie.

Mesures de sauvegardes
environnementales et sociales

Nécessité d’observation des normes
environnementales et sociales et des textes
communautaires et nationaux en la matiére, Sélection
environnementale pour déterminer le type de PGES a
élaborer-Suite a la validation du type du PGES
retenu, Incendie sécurité, Nécessité d’élaboration
d’'un PGES-chantier a cet effet, Mise en ceuvre
d’autres mesures retenues, Suivi de la mise en ceuvre
des outils inhérents
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Travail-Liberté-Patrie

8. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX

8.1 Consistance et description des travaux

8.1.1 Consistance des travaux
Les travaux comprennent la réhabilitation du batiment principal, la réhabilitation du
service laboratoire ainsi que 'aménagement d"un VRD et des ouvrages sanitaires.
Les travaux sont composés des corps d’état suivants :

- Installation ;

- Terrassement ;

- Plomberie sanitaire ;

- Flectricité ;

- Menuiserie Bois, aluminium et métallique ;

- Peinture;

- VRD
8.1.2 Maintien de 'exploitation des domaines et des accés aux locaux existants

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni
pour élever aucune réclamation, des sujétions qui résulteront du maintien de
'exploitation des domaines, de la circulation et de I'acces aux locaux qu'il doit assurer en
toutes circonstances.

En cas de mauvais entretien du chantier, les travaux de remise en état pourront étre faits
par les soins du maitre d’ouvrage et aux frais de I'entrepreneur apres préavis de 48 heures
donné par ordre de service ou au cours d’une réunion de chantier.

Tous les frais entrainés par l'exécution des prescriptions de la présente clause sont a la
charge de l'entrepreneur.

8.1.3 Entretien pendant le délai de garantie

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur sera tenu de maintenir les ouvrages en bon
état, et de refaire les parties qui deviendront défectueuses. Cette obligation se prolongera,
s'il est nécessaire, jusqu’a ce que I'ouvrage ait été mis en état de réception définitive.

Les travaux de réfection seront effectués par l'entrepreneur, a ses frais et sous sa
responsabilité et il devra les avoir entrepris dans un délai de vingt (20) jours a compter
de la date de la notification de I'ordre de service prescrivant leur exécution.

Pendant toute la période de garantie, I'entrepreneur sera directement responsable envers
les tiers des accidents pouvant résulter d’une insuffisance d’entretien méme si celle-ci ne
lui a pas été signalée par I’Administration.
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8.1.4 Remise en état des lieux

Apres achevement de la totalité, I'entrepreneur sera tenu d’enlever tous les matériaux,
outillage, engin qui ne serait pas propriété du maitre d’ouvrage.

Il devra procéder a I’enlévement des déblais en excédent, au nettoyage et a la remise en
état des lieux. Ces travaux d’enlévement, de nettoyage et de remise en état devront étre

exécutés dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires, a compter de la
réception provisoire.

8.1.5 Plans de recollement

Apres exécution des travaux, I'entrepreneur fournira a ses frais au Maitre d’'ouvrage en
quatre (4) exemplaires, les plans définitifs conformes a l'exécution dits « plans de
recollement », comprenant aussi bien les plans des ouvrages, d’exécution de béton armé,
d’électricité, de téléphonie et des canalisations d’alimentation en eau et d"assainissement.

8.1.6 Panneaux d’identité de chantier

L’entrepreneur devra signaler les travaux par un panneau d’identité de chantier
comportant les mentions suivantes :

- la nature du projet

- le financement

- le Maitre d’Ouvrage

- le Maitre d’ceuvre

- I’entrepreneur

- le délai d’exécution

8.2 DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technique est composé exclusivement du présent cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

Le matériau principal est le sable de riviere ou par défaut le sable silteux qui offre une
bonne qualité pour une construction en agglomérés ciment respectant les regles de
I'art.

8.2.1 PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX
GENERALITES

La prospection, la reconnaissance et les essais d'identification des matériaux ou des
produits manufacturés en vue de leur agrément par l'ingénieur sont a la charge de
I'entrepreneur. Il en est de méme de la fourniture de tous les matériaux et produits
destinés directement ou indirectement a ’exécution des travaux du présent marché.
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ORIGINE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions du présent cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

Dans chaque espéce, catégorie ou choix, ils doivent étre de la meilleure qualité, travaillés
et mis en ceuvre conformément aux régles de 1'art. Ils sont soumis a l'acceptation de
l'ingénieur préalablement a leur approvisionnement. La demande d'acceptation doit étre
accompagnée d'une justification de leurs qualités, par présentation des proces-verbaux
des laboratoires et/ou des certificats de conformité ou des fiches d'homologation des
usines, a la charge de I'entrepreneur.

Malgré cette acceptation et jusqu'a la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas
de mauvaise qualité et de malfacon, étre rebutés par l'ingénieur et ils sont alors remplacés
par l'entrepreneur et a ses frais.

L'entrepreneur devra fournir toutes informations ou toutes justifications sur la
provenance des matériaux proposés.

Lorsque la quantité ou les circonstances le justifieront, il pourra étre procédé, avec
l'accord préalable de 1'ingénieur, a la réception des matériaux, soit au lieu d'emprunt, soit
au lieu d'utilisation.

Les matériaux qui, bien qu'acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux
sur le chantier, seront refusés et remplacés aux frais de 'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux décrets et reglements en vigueur pour tout
ce qui concerne les extractions des matériaux.

Il paye, sans recours contre le Maitre d'Ouvrage, tous les dommages qu'ont pu
occasionner la prise ou l'extraction, le transport et le dépot des matériaux.
L'entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu'il en est requis, de I'accomplissement
des obligations énoncées dans la présente clause, ainsi que du paiement des
indemnités pour l'établissement des installations de chantier et des chemins de
service.

Si l'entrepreneur demande a substituer aux carrieres retenues apres acceptation de
l'ingénieur d'autres carrieres, I'ingénieur ne pourra lui accorder cette autorisation que si
la qualité des matériaux extraits est supérieure ou au moins égale a celle des matériaux
initialement prévus. L'entrepreneur ne pourra alors prétendre a aucune modification des
prix correspondants du marché du fait de l'augmentation des frais d'extraction et de
transport des matériaux.

L'entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, employer soit a l'exécution de travaux
privés, soit a I'exécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels 1'autorisation
a été accordée, les matériaux qu'il a fait extraire des carrieres exploitées par lui en vertu
du droit qui lui a été conféré par l'ingénieur.

MATERIAUX POUR REMBLAIS
Les matériaux constituant les remblais devront satisfaire aux conditions suivantes :
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- teneur en matieres organiques inférieure a 0,5 % ;
- indice de plasticité inférieur ou égal a 20 ;
- pourcentage d'éléments passant au tamis de 0,08 mm inférieur ou égal a 20

- chimiquement neutre.
RECEPTION DES MATERIAUX
L’entrepreneur fera exécuter a ses frais les essais de réception des matériaux par le
laboratoire. Les essais sur matériaux naturels seront normalement exécutés sur les
lieux d'emploi, aprés la fourniture et avant la mise en ceuvre, et doivent répondre aux
exigences demandées.
Matériaux pour béton, béton armé et maconnerie
L’entrepreneur fera exécuter a ses frais les essais de réception des matériaux par le
laboratoire. Les essais sur matériaux naturels seront normalement exécutés sur les lieux
d'emploi, apres la fourniture et avant la mise en ceuvre, et doivent répondre aux
exigences demandées. Il s’agit de :
- 1'étude de béton;
- l'essai de convenance du béton étudié;
- larésistance des bétons a la compression a 7 et 28 jours d’age.
Le béton devrait avoir a 7 jours apres écrasement en compression 19 Mpa et a 28 jours 27
Mpa.
La cadence des préléevements de bétons sur éprouvettes cylindriques ¢ 16 x 32 cm sera
définie par l'ingénieur.

a) Sables pour mortiers et béton

- Nature et provenance : Le sable pour mortiers sera du sable de rivieére.

- Propreté : Les granulats pour béton ne doivent pas contenir d’impuretés nuisibles
aux propriétés des bétons.

- L’équivalent de sable des divers granulats pris pour le béton ne devra pas étre
inférieur a soixante-dix pour cent (70 %) pour un béton dosé a 350 kg/m?3 de
ciment CPJ35 ou autre a I'appréciation de 'ingénieur.

- Granularité : La granularité des sables sera la meilleure que la nature des terrains
environnants peut permettre d’obtenir sans augmenter dans de larges proportions
le cotit d’obtention du produit.

- La proportion maximale d’éléments retenus sur le tamis de module 38 (5 mm)
devra étre inférieure a dix pour cent (10%). En outre, ils devront contenir en poids
plus de cinq pour cent (5%) de grains passant au tamis moule 27 (maille carré de
0,4 mm).

b) Ciment pour béton
» Nature et provenance :
Les ciments devront satisfaire a la norme N.F. (Norme Francaise) p. 15 302. Ceux utilisés
seront du type :
- ciment PORTLAND CPJ35, toutefois d’autres ciments pourront étre utilisés sous
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réserve d’agrément de la part du Maitre d’ceuvre.
Pour les parties d’ouvrages en béton armé soumises a I'agressivité du milieu dans lequel
elles seront coulées des ciments ci-aprés pourront étre utilisés :
- ciment de haut fourneau (CHF);
- ciment de laitier au clinker (CLK);
- ciment métallurgique mixte (CCM).
Leurs classes de résistance seront identiques a celles de ciment PORTLAND. L’emploi du
ciment reconditionné n’est pas admis. Les sacs présentant des grumeaux seront refusés.
Des qu'un sac ou un stock de ciment est refusé, il doit étre évacué du chantier a la
diligence de I'entrepreneur.
* Provenance
Les ciments proviendront d’usines agréées par le Maitre d’ouvrage
* Mode de livraison
Les ciments seront livrés en sacs de cinquante (50) kg a une température de soixante-dix-
sept (77) degrés centigrades.
* Adjuvants
L’incorporation en usine de tout adjuvant dans les hauts fourneaux est interdite.
C) Aciers pour béton
> Les ronds lisses
- Nuance des aciers :
Les armatures rondes et lisses seront de nuance Fe E235 telle que définie au chapitre II
du titre I du fascicule 4 du CPC.
- Domaine d’utilisation :
Ces aciers ne seront utilisés que :
- pour les barres de montage;
- pour les armatures transversales;
- ¢ils seront exposés a un pliage suivi d'un dépliage.
En regle générale, I'entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d’ceuvre tous certificats
prouvant I'origine et la classe des aciers a utiliser.
> Aciers a haute adhérence
- Classe des aciers :
Les aciers a haute adhérence appartiendront aux types Fe E 400 tels que définis au
chapitre II du titre I du fascicule 4 du CPC.
- Approvisionnement :
Les aciers seront approvisionnés en longueur telles que la bonne valeur technique et
I"économie des ouvrages soient assurées.

8.2.2 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX
Au démarrage du chantier
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Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la mise en vigueur du marché,

l'entrepreneur devra fournir :

- l'organigramme de la direction et la liste du personnel de maitrise du chantier avec
les noms, qualifications et fonctions des divers agents ;

- le programme initial détaillé d'exécution de l'ensemble des travaux, traduit sous
forme de planning a barres horizontales afin de faciliter sa tenue a jour et son
utilisation.

Ce programme prévisionnel initial comportera notamment toutes les indications relatives

- aux installations de chantier ;

- aux dispositions prises relativement a I'exploitation du domaine ;

Il précisera également :

- les dispositions, méthodes et mode d'exécution que l'entrepreneur propose d'adopter
pour la réalisation des travaux ;

- l'organisation des moyens et des procédures dans le temps et les phasages entre les
travaux ;

- les cadences d'exécution ;

- I'évolution des effectifs sur le chantier ;

- plan d'installation électrique avec notes justificatrices des choix d’appareils;

- plan d’installation de plomberie (Installation des appareils sanitaires et d’évacuation
des Eaux

pluviales EEP) avec notes justificatrices des choix d"appareils;

- plan d’installation de climatisation avec notes justificatrices des choix d"appareils;

- plan d’installation téléphonique avec notes justificatrices des choix d’appareils ;

- Plan d’installation du circuit informatique

Le Maitre d’(Euvre dispose d'un délai de quinze (15) jours pour présenter ses

observations sur les programmes qui lui sont soumis par l'entrepreneur. Le maitre

d’ceuvre pourra exiger que l'entrepreneur inclue dans ses moyens pour la réalisation des

travaux, des éléments (matériel et personnel) au moins équivalents a ceux qui ont été

soumis a l'appui de l'offre aux fins de 1'évaluation de la capacité de réalisation de

l'entreprise pour le lot, objet du présent marché.

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné a la présentation du planning détaillé

au maitre d’ceuvre, sans qu'il puisse y avoir d'incidence sur la date d'achevement prévue

pour l'ensemble des travaux ni pour les éventuelles dates d'achevement partielles

prévues.

En cours d'exécution des travaux

L'entrepreneur apportera a son programme et a son planning prévisionnel a chaque
modification des schémas d'itinéraires tels que visés a la clause 10.4 et a chaque demande
du maitre d’ceuvre. Le nouveau programme sera fourni par I'entrepreneur dans un délai
de huit (8) jours a compter de la date de notification des nouveaux schémas d'itinéraires
ou de la demande du maitre d’ceuvre.
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Il tiendra constamment a jour le planning d'avancement effectif des travaux et
transmettra au maitre d’ceuvre son programme actualisé.
Quinze (15) jours avant leur mise en ceuvre, 'entreprise proposera a l'ingénieur pour
approbation les :
- dossiers de mise en ceuvre des ouvrages en béton armé et maconnerie;
- dossiers de mise en ceuvre des éléments d’électricité;
- dossiers de mise en ceuvre des éléments téléphoniques;
- dossiers de mise en ceuvre des éléments de climatisation;
- dossiers de mise en ceuvre des éléments de plomberie
- dossiers de mise en ceuvre des éléments de peinture (échantillons pour le choix
de couleur, qualités etc.)
- dossiers de mise en ceuvre des éléments de menuiserie (échantillons pour le
choix de motif, qualités etc.)
- dossiers de mise en ceuvre des éléments de revétements carreaux, (échantillons
pour le choix de couleur, qualités de revétement etc).
Le Maitre d’(Euvre dispose d'un délai de huit (08) jours pour présenter ses observations
sur les échantillons qui lui sont soumis par I'entrepreneur.

A T'achévement du chantier

Dans un délai de deux (2) mois apres la réception provisoire, I'entrepreneur doit remettre
au maitre d’ceuvre les plans de recollement.

INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations de chantier comprennent notamment les bureaux de l'entreprise, les
hangars, les magasins, les ateliers, les aires de stockage et de dépot des matériaux, les
installations sanitaires et de gardiennage; d'une maniere générale toutes les installations
nécessaires a la vie et au travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Compte tenu
de la nature des travaux, ces installations pourront étre légeres et mobiles.

Toutes les dépenses afférentes a la mise en place, a l'entretien, au fonctionnement, au repli
de toutes ces installations ainsi que les travaux de remise en état des emplacements sont
a la charge de I'entrepreneur.

A défaut d'emplacements sur des terrains libres ou dont le Maitre d'Ouvrage pourra
disposer, l'entrepreneur devra supporter tous les frais éventuels nécessaires a
l'occupation et l'aménagement du terrain qu'il aura choisi. En aucun cas le maitre
d'ouvrage n'est tenu de mettre des terrains a la disposition de I'entrepreneur.

De facon générale, le chantier doit étre propre et en bon ordre et les installations, de méme
que les travaux, ne doivent pas provoquer de génes exagérées a l'exploitation des
domaines, ni perturber les conditions de drainage des zones avoisinantes du chantier.
L'entrepreneur prendra les dispositions voulues pour ne pas laisser le matériel et les
matériaux éparpillés sur le chantier.
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L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la mise en place des dispositifs de
signalisation conformément aux stipulations de la clause 2.3, ainsi que des panneaux
d'information a chaque entrée du chantier qui devront étre mis en place par
l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours apres 1'ordre de service
correspondant, qui précisera les indications qui devront figurer sur les panneaux.
L'entrepreneur aura a sa charge 1'abattage et I'essouchement de tous arbres et arbustes et
de toutes plantes nuisibles sur la largeur de I'emprise et leur enlevement hors de l'emprise
des ouvrages.

A lissue des travaux, l'entrepreneur est tenu d'enlever toutes ses installations et
constructions provisoires et de remettre le site en état.

L’entrepreneur devra surtout veiller a la remise en état des lieux.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

Des l'approbation du marché par I’Administration et avant I'ouverture des travaux, il
sera procédé par les soins de I'entrepreneur et a ses frais, en accord avec le maitre d’ceuvre
et en sa présence ou de son représentant, a I'implantation et au piquetage des ouvrages
prévus au marché.

Il sera dressé un proces-verbal accompagné d’un plan relatant les détails de 1'opération
et les modifications éventuelles apportées au projet de soumission.

L’implantation de chaque ouvrage devra étre faite en respectant les cotes indiquées sur
les plans.

L’implantation doit étre réceptionnée par le Maitre d’ceuvre avant la phase suivante des
travaux (fouilles etc.).

Un décapage de la terre végétale (profondeur de 0,30 m) se fera sur I'emprise des allées
pour piéton.

Le fond de forme de 'emprise des allées pour piéton préalablement nettoyé, décapé,
nivelé sera soigneusement arrosé, puis, compacté. Des dispositions doivent étre prises
par l'entrepreneur pour obtenir une certaine horizontalit¢ du fond avant lesdites
opérations de compactage.

L’entreprise doit veiller a ce qu’il n’existe aucun débris végétal sur le terrain avant des
travaux de compactage de la plateforme qui va recevoir un remblai d’apport.

La partie décapée sera nivelée avec un remblaiement éventuel des trous et fosses
rencontrés.

BETON - BETON ARME
Qualités des matériaux
¢ Qualité du sable
Le sable doit étre de bonne qualité :
- sable siliceux (sable de riviere) ;
- équivalent de Sable ES>70 ;
- granulométrie continue ;
- classe granulaire d/D compris dans la marge 0/4 avec d=0,063 au maximum ;

Elaboré par un comité technique mise en place Note de service-N°007/UL/CP/PRMP/2019 en date du 04 novembre 2019
19 /A7



Etats des lieux du batiment abritant le laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) a I"UL

- sable compris dans le fuseau de spécification des sables pour béton ou ayant son
module de finesse compris entre 2,1 et 3,5 selon la norme européenne (EN).
Le sable silteux est a proscrire, sauf s’il respecte les prescriptions précitées. Des essais de
laboratoire sont donc obligatoires.
¢ Qualité du ciment
Le ciment sera du type Ciment PORTLAND CPJ 35 de résistance 35 MPa ou équivalent
et de temps de prise d’au moins 1,5 heure. Toutefois d’autres ciments pourront étre
utilisés sous réserve d’agrément de la part du Maitre d’ouvrage.
Pour les parties d’ouvrages en béton armé soumise a 1'agressivité du milieu dans lequel
elles seront coulées (radier, piédroits, béche mur en retour, tablier etc.) les ciments ci-
apres pourront étre utilisés :
- ciment de haut fourneau (CHF)
- ciment de laitier au clinker (CLK)
- ciment métallurgique mixte (CCM)
Leur classe de résistance sera identique a celle de ciment PORTLAND. L'emploi du
ciment reconditionné n’est pas admis. Les sacs présentant des grumeaux seront refusés.
Des qu’un sac ou un stock de ciment est refusé il doit étre évacué du chantier a la diligence
de I'entrepreneur.
Les ciments proviendront d’usines agréées par le Maitre d’ouvrage. L'incorporation en
usine de tout adjuvant dans les hauts fourneaux est interdite.
¢ Qualité du gravier
- Le granulat doit provenir d"une roche chimiquement inerte c'est a dire sans action
sur le liant et inaltérable a l'air et a l'eau. Les roches recommandées sont les
calcaires durs, les granites, les porphyres, le quartzite etc.
- Leclasse granulaire d/D comprise dans la marge 4/20.
- La granulométrie continue.
- La propreté au lavage : inférieur a 5%.
- La densité absolue : comprise entre 2 et 3.
¢ Qualité du béton
Les matériaux qui le composent doivent étre de bonne qualité
> Fabrication et transport des bétons
Les appareils de fabrication mécanique des bétons seront :
- soit du type axe vertical ;
- soit du type coquilles ;
- soit du type a axe horizontal avec vidange par renversement de marche.
Lorsque les appareils de fabrication des bétons seront placés a plus de deux (2) metres de
hauteur par rapport au fond des matériels de transport, il sera prévu une trémie de
stockage du béton frais avec vidange totale et instantanée.
Les constituants du béton seront introduits dans I’appareil de fabrication mécanique dans
I’ordre suivant : granulat moyen et gros, ciment, sable puis eau. L’entrepreneur ne pourra
procéder différemment que s’il est démontré qu’il en résulte une meilleure homogénéité
des composants du béton. Dans tous les cas, la fabrication des gachées seches en vue

d’une addition ultérieure d’eau est interdite.
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La durée de malaxage sera proposée par I'entrepreneur et agrée par le Maitre d’ouvrage.
Le délai maximal compris entre la fabrication du béton et sa mise en place dans les
coffrages, les moyens de transport et de déchargement du béton dans les coffrages, seront
soumis a l'agrément de l'ingénieur. Celui-ci pourra subordonner son agrément a
I'obtention des résultats d'une épreuve de convenance portant sur le béton transporté.
L’emploi de tout adjuvant sera soumis a I'agrément du Maitre d’ouvrage.
MACONNERIE
Qualités des matériaux
¢ Qualité du sable
Le sable doit étre de bonne qualité :
- Sable siliceux ;
- Equivalent de Sable ES>70 ;
- Granulométrie continue
- Classe granulaire d/D compris dans la marge 0/4 avec d=0,063 au maximum ;
- Sable compris dans le fuseau de spécification des sables pour béton ou ayant son
module de finesse compris entre 2,1 et 3,5 selon la norme Européenne EN,
Le sable silteux est a proscrire, sauf s'il respecte les prescriptions précitées. Des essais de
laboratoire sont donc obligatoires et sont a la charge de I'Entrepreneur.
¢ Qualité du ciment
Le ciment sera du type CPJ 35 de résistance 35 MPa ou équivalent et de temps de prise
d’au moins 1,5heures.
¢ Qualité des parpaings
Les briques en aggloméré de ciment seront :
- fabriquées conformément aux dosages prescrits;
- fabriquées sur une surface horizontale et plane et sous abris;
- arrosée deux (02) fois par jour pendant la premiere semaine de fabrication;
- utilisées seulement lorsqu’elles auront atteint une maturité de quatre (04)
semaines.
Maconnerie de 20 plein pour soubassement
- Dosage de mortier pour fabrication des parpaings de 15 plein : 300 kg par metre
cube de sable;
- Dosage de mortier pour mortier de montage des murs : 400 kg par metre cube de
sable;
- Lahauteur du soubassement doit étre :
o de 45 cm dans les zones plates et
o de 45 cm au moins sur les terrains en pente ; dans ce cas un décalage sera
fait chaque fois que le soubassement atteint la valeur de 75 cm.
Des dispositions contraires doivent recevoir 1'accord du controle et du Maitre d’ouvrage.
La verticalité des angles rentrant ou sortant devra toujours étre satisfaisante a I'ceil, il sera
utilisé le fil a plomb pour le plombage.
S'il est constaté un dépassement de tolérances admissibles, il sera exigé la démolition et

la reconstruction des éléments défectueux au frais de I'entrepreneur.
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Magonnerie de 15 plein pour les fosses et bordures des allées pour piéton

- Dosage de mortier pour fabrication des parpaings de 15 plein : 300 kg par meétre
cube de sable;

- Dosage de mortier pour mortier de montage des murs : 400 kg par metre cube de
sable;

Maconnerie de 15 creux pour ’élévation

- Dosage de mortier pour fabrication des parpaings de 12 creux : 300 kg par metre
cube de sable;

- Dosage de mortier pour mortier de montage des murs : 400 kg par metre cube de
sable;

Maconnerie de 10 pleins pour I’élévation au niveau des toilettes

- Dosage de mortier pour fabrication des parpaings de 12 creux : 300 kg par metre
cube de sable;

- Dosage de mortier pour mortier de montage des murs : 400 kg par metre cube de
sable;

Des dispositions contraires doivent recevoir 'accord du controle et du Maitre d’ouvrage.
La verticalité des angles rentrant ou sortant devra toujours étre satisfaisante a I'ceil, il sera
utilisé le fil a plomb pour le plombage.

S'il est constaté un dépassement de tolérances admissibles, il sera exigé la démolition et
la reconstruction des éléments défectueux au frais de I'entrepreneur.

REVETEMENT ET ENDUIT

Qualités des matériaux

Qualité du sable

Le sable doit étre de bonne qualité :

- Sable siliceux ;

- Equivalents de Sable ES>70 ;

- Granulométrie continue

- Classe granulaire d/D compris dans la marge 0/1,25;

- Sable compris dans le fuseau de spécification des sables pour béton ou ayant son
module de finesse compris entre 2,1 et 3,5 selon la norme Européenne EN,

Le sable silteux est a proscrire, sauf s’il respecte les prescriptions précitées. Des essais de
laboratoire sont donc obligatoires et sont a la charge de I'Entrepreneur.

Qualité du ciment

Le ciment sera du type CPJ 35 de résistance 35 MPa ou équivalent et de temps de prise
d’au moins 1,5heures.

Enduits verticaux et horizontaux

- L’enduit sur murs sera réalisé sur les faces intérieures et éventuellement
extérieures des murs et autres endroits nécessaires ;

- L’épaisseur de l'enduit doit étre comprise entre 1 cm et 2 cm. Les épaisseurs
dépassants 2 cm seront réalisées en plusieurs couches d’épaisseur maxima par
couche égale a 2 cm.

- Le dosage du mortier sera d’au moins 500 kg par metre cube de mortier.

Enduits horizontaux
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- L’enduit sur surfaces horizontales sera réalisé sur les faces intérieures des dalles
et autres endroits nécessaires ;

- L’épaisseur de l'enduit doit étre comprise entre 1 cm et 2 cm. Les épaisseurs
dépassants 2 cm seront réalisées en plusieurs couches d’épaisseur maxima par
couche égale a 2 cm.

- Le dosage du mortier sera d’au moins 500 kg par metre cube de mortier.

MENUISERIE BOIS - MENUISERIE METALLIQUE ET ALUMINIUM
Toutes les portes et fenétres alu vitrées de premier choix.
Porte et fenétre en alu vitrées y compris toutes sujétions
- Cette rubrique comporte tous travaux d’acquisition de portes, fenétres, et des
accessoires (cadre, serrure de qualité, paumelles et autre) et la pose.
- La destination sera conforme aux dimensions du plan.
- Les modeles, les types et les marques seront défini par le contrdle et le Maitre
d’ouvrage sur proposition de I'entreprise.
Porte et fenétre en alu vitrées y compris toutes sujétions
- Cette rubrique comporte tous travaux d’acquisition de portes, fenétres, et des
accessoires (cadre, serrure de qualité, paumelles et autre) et la pose en alu vitrées.
- La destination sera conforme aux dimensions du plan.
- Pour des portes a usage intensif, les caractéristiques sont :
v' forme elliptique des profilés,
absence de paumelle apparente
articulation invisible
Epaisseur du vitrage : De 6 a 32 mm.

D NN NN

Porte équipée de 2 ventouses a cisaillement et d’une serrure 3 points a
rouleau.

<

Ferme-porte encastré dans traverse d’ouvrant.

<\

Joints de vitrage extérieur insaisissables.
v' Béquille avec plaque de propreté, poignée de tirage spécifique, barre de
poussée verticale.
- Les modeles, les types et les marques seront défini par le controle et le Maitre
d’ouvrage sur proposition de I'entreprise
Assemblages
Les toitures sont en versants multiple. Elles doivent étre orientées conformément aux
plans (voir piéces graphiques).
Les assemblages des différents éléments a savoir, d'une part, les éléments constitutifs de
la ferme (membrures et autres) et, d’autre part, la ferme et les pannes, la ferme et les
poteaux en béton seront réalisés avec soin soit par :
- Boulonnage
o Par fixation au moyen des pointes de longueurs de 120 mm;
o Par boulonnage avec des boulons de diameétre 40 mm et de longueur
suffisante pour I'assemblage (débordement par rapport aux écrous : 2 cm)
avec rondelles.

Elaboré par un comité technique mise en place Note de service-N°007/UL/CP/PRMP/2019 en date du 04 novembre 2019
23 /147



Etats des lieux du batiment abritant le laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) a I"UL

- Par attache au moyen des fers a béton Rond Lisse (RL) de 6mm de diametre.
ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE

Définition des ouvrages
Les ouvrages comprennent :
La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux, matériels et appareillages
conformément aux dispositions de la description;
- le réglage de I’équilibre de I'installation ;
- le repérage de tout le systeme ;
- la protection de tous les appareillages jusqu’a la réception des travaux ;
- le nettoyage en cours et en fin de travaux ;
- les essais et mise en marche des installations ;
- la fourniture des plans et schémas d’installation.
GENERALITES

e Puissance
La puissance minimale sera définie en fonction de 1'éclairage, des prises de courant, de la
climatisation et de tous les équipements électriques (pompe, équipements électrique, ...)

e Section des conducteurs
La section sera telle que la chute de tension ne puisse excéder 5% de la tension de

distribution.

e Protection
Les appareils de commande et de protection générale devront étre a coupure omnipolaire,
y compris la coupure du neutre.
Les disjoncteurs seront d'un modele conforme aux normes en vigueur de méme que le
tableau de protection.
L’installation sera du type encastré dans la magonnerie sous tube annelé et dans le faux
plafond. Les tubes seront encastrés soit verticalement, soit horizontalement,
'encastrement en tracé oblique n’étant pas admis.
Apres les saignées, les tubes doivent étre recouverts de quatre (4) mm minimum d’enduit.
Les saignées horizontales ne doivent étre exécutées que sur une longueur de 0,80 mm de
part et d’autres de l'intersection de deux cloisons ou d"une cloison et d"un mur. Pour les
saignées verticales, elles ne peuvent étre effectuées que sur une hauteur de 0,80 mm a
partir du plafond et 1,30 m a partir du sol fini. Le raccordement des tubes dans la
magonnerie est interdit.
Tous les raccordements seront réalisés dans des boites de dérivation facilement
accessibles et repérées. Si possible, les dérivations pour les circuits « éclairage », «
climatisation » et « prises » réalisées dans des boites séparées.

e Mise a terre
Chaque batiment sera relié a la terre par un ceinturage a fond de fouille. Les terres
(batiments, masses, paratonnerres...) seront interconnectées entre elles. La valeur de la prise
de terre sera inférieure a 37 ohmes.

e Vérifications
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A la mise en service, la vérification comportera :

- La mesure d'isolement

- Le controdle de l'efficacité des mesures de protection contre les contacts directs et indirects
- Le controdle des dispositifs de protection contre les surintensités

- Le controdle des dispositifs de connexion des conducteurs

8.2.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS

L’Entrepreneur aura obligation de soumettre pour approbation au Maitre d’ouvrage ou
a son représentant les échantillons d’appareils ou d’équipements a mettre en place.

Cablerie

IIs répondent aux prescriptions des normes UTE C 32100 et C 33.100, C 33.208, C
15.100. Les cables ou conducteurs seront adaptés aux locaux dans lesquels ils seront
utilisés.

Lignes enterrées :

Les réseaux seront réalisés en cables Cuivre.

Les cables seront du type HFG 1000 ou 1000 RVFV

IlIs seront prévus pour résister a ’attaque des termites.

Les traversées sous routes ou circulation se feront sous buses ou fourreaux.

Les tranchées auront une profondeur minimale de 0,8 m a partir du sol fini, (1.00 m sous
traversées).

Les cables seront enfouis entre deux couches de 15 cm chacune de sable fin ou terre
meuble soigneusement tamisée.

Le remblaiement se fera par terre exempte de pierres. A 30 cm au-dessus des

canalisations, il sera posé un grillage en PVC rouge.

Les tracés des canalisations enterrés seront balisés par des plots en béton. Ces tracés

seront soigneusement relevés sur les plans de recollement qui seront remis au Maitre de

I'Ouvrage a la fin des travaux.

Repérage des conducteurs :

Pour les conducteurs U 750 V, on respectera dans toute 1'installation les continuités de

couleur d’isolant.

Conducteur de phase rouge ou noir, on numérotera les extrémités des conducteurs avec

des bandes autocollantes PH1 - PH2 - PH3,

Conducteur neutre : bleu clair

Conducteur de terre : jaune - vert

Les couleurs : blanc, vert et jaune ne sont pas admises.

Pour les cables, on repérera les conducteurs PH1 - PH2 - PH3-NT par étiquettes
autocollantes.

Interrupteurs :

Les interrupteurs pour éclairage seront du type unipolaire a contact d’argent calibré a

10A a plaque carrée en matiere moulée. Dans les bureaux, ces appareils seront en matiére

moulée permettant de reconstituer 1'étanchéité. Les circuits comprenant plus de deux
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points d’allumage seront commandés par interrupteurs a boutons poussoirs contact
d’argent calibré a 10A. Les appareils seront fixés dans leur boitier d’encastrement par
griffe ou vis.

Prise de courant :

Les prises de courant sauf spécification contraire, seront du type confort calibré a 10 ou
16 A. Ces prises comprendront une prise de terre. Ces prises seront a vis et non a griffe
pour éviter qu’elles s’arrachent de leur socle lors de 'usage.

8.3.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les présentes prescriptions particulieres completent a la fois les prescriptions générales
et les spécifications techniques présentées dans les chapitres précédents. Les redites
éventuellement relevées ne sont faites que dans 1'optiques de donner des précisons sur
des aspects non soulignés plus haut.

Conducteurs

On respectera dans toute I'installation, la continuité des couleurs d’isolant

- Conducteur de phase : rouge, noir, marron

- Conducteur de neutre : bleu

- Conducteur de protection : vert/jaune

Les sections suivantes sont a retenir :

- Eclairage : til HO7 1,5 mm? cu
- Prise de courant 10/16A : fil HO7 2,5 mm?2 cu
- Climatiseur split : fil HO7 2,5 mm?2 cu

Dans tous les cas, la chute de tension ne doit pas excéder 3 % de la tension nominale
depuis I'aval du disjoncteur d’abonné avec pour base de calcul, la puissance installée.
Interrupteur et boutons poussoirs

Les interrupteurs pour I'éclairage seront du type unipolaire a bascule calibré a 10A (type
LEGRAND ou similaire).
Prises de courant

Ces appareillages d"un modele encastré (type LEGRAND ou similaire).

Eclairage (voir catalogue PHILIPS, THORN EUROPHANE, ou similaire)
L’emplacement, le nombre et le type des foyers lumineux sont indiqués sur les plans

joints au présent dossier.

CLIMATISATION

Le systéeme de climatisation retenu pour les locaux du projet est le type individuel split-
systeme.

Les unités intérieures seront dans la mesure du possible de type mural.

Chaque unité intérieure et extérieure sera repérée

Les appareils seront de marque connue, ZENITH’AIR, CARRIER, SAMSUNG, DAIKIN,
YORK etc...

Les unités intérieures des splits systeme seront équipées de commande électronique avec

les fonctions d'utilisation suivantes:
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o régulation automatique froid
o 3régimes de ventilation fixe ou automatique avec balayage de l'air traité
o fonction économique d'énergie, ralenti de nuit.
o Déshumidification
o témoin de fonctionnement de filtre.
L’unité extérieure comprendra
Un compresseur hermétique rotatif ou a piston
Une batterie de condensation
Un ventilateur hélicoidal
Un systeme de commande et de sécurité

o O O O O

L’ensemble sera réuni dans une enveloppe en tole traitée contre la corrosion et
peinte avec une peinture cuite au four.

Les unités extérieures seront posées au sol.

Les liaisons frigorifiques entre unités intérieures et extérieures passeront sous fourreau
en gaine technique ou encastrées dans la maconnerie. Les liaisons frigorifiques
extérieures, toujours sous fourreau PVC chemineront sur des chemins de cébles ou autre
dispositif de support adéquat (a soumettre a l'avis du contrdle) jusqu'aux unités
extérieures.

Les cables reliant les unités intérieures et extérieures et cheminant avec les liaisons
frigorifiques seront de type U1000 RO2V.

Les supports des canalisations se feront conformément aux normes et DTU relatifs aux
supports des canalisations en PVC série évacuation.

Les tuyauteries de ligne d’aspiration et de refoulement seront isolées thermiquement par
de I'isolant mousse type armaflex d’épaisseur minimum 13 mm. Aucune soudure de
tuyauterie passant sous fourreau ne sera acceptée. Les points de jonction de deux
armaflex seront collés et recouverts d'une bande armaflex. Il est interdit de fendiller les
armaflex pour la pose des tuyauteries frigorifiques. Toutefois, si cela s'impose, la trace
doit étre collée et recouverte d'une bande armaflex. Les tuyauteries frigorifiques isolées
et les cables seront protégés a l'extérieur du batiment par une bande alu ou PVC avant
d'étre passées sous fourreau PVC. Les extrémités des fourreaux seront calfeutrées pour
éviter la circulation de I'air et des insectes.

Les collecteurs d’évacuation de condensats en PVC auront une pente minimum de 1% et
un diametre minimum de 25 mm au départ de chaque unité intérieure. Les évacuations
de condensats ne seront collectées sur aucune tuyauterie du lot plomberie sanitaire et
seront exécutée séparément jusqu'a 10 cm du niveau du sol ou dans des réceptacles
spécialement prévus a cet effet.

Les descentes doivent avoir au pied de colonne un siphon accessible et équipé d'un
bouchon de dégorgement (autrement, le siphon sera démontable).

Les supports des collecteurs et descentes se feront conformément aux normes et DTU
relatifs aux supports des canalisations en PVC série évacuation.
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RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPHONE
Le cablage du batiment respectera l'application simultanée de la derniére version
disponible des normes et regles suivantes :
e NF C 15100 pour la partie courants forts (basse tension 230V)
e EN 50173 pour la partie courants faibles (ISO 11801)
e EN 50167 cables capillaires écrantés pour transmission numérique
e EN 50168 cables capillaires écrantés pour raccordement du terminal
e EN 50169 cables de rocades écrantés pour transmission numérique
e EN 55022 CEM
e Regles de l'art professionnelles F3i relatives au cablage VDIE, pour les
réseaux voix, données, images et alimentation électrique.
Caractéristiques générales d'un cablage structure (généralité)
Le systeme de cablage mis en place doit étre :

e Reconfigurable : Les configurations et reconfigurations topologiques a réaliser
suivant les réseaux doivent pouvoir étre effectuées de maniére rapide,
économique et sans modification structurelle du cablage.

e Banalisé : Les cables de distribution, les prises et leurs conventions de
raccordement doivent étre identiques en tous points du site, quels que soient les
topologies et les types de réseaux devant étre supportés.

e Universel : L'infrastructure est adaptable au transport de tous les types
d'informations (voix, données, images, etc.). Pour ce faire ses composants doivent
avoir des performances de transmission au moins égales a celles figurant dans la
norme pour toutes les applications de la classe E.

e Compatibilité descendante : Le systeme de cablage permettra d'utiliser des
équipements de catégorie inférieure sur un cablage de catégorie supérieure.

Systeme de cablage

L'installation attendue sera de type VDI (= cablage banalisé pour informatique et
téléphonie) sur une infrastructure correspondant aux normes de performances Catégorie
6 organisée en étoile.

Le systeme de cdblage réalisé devra permettre de supporter tous les protocoles IEEE,
EIA/TIA et ISO existants définis comme fonctionnant sur ce support et ce pour une durée
minimale de 10 ans.

Tous les composants installés seront neufs et certifiés au minimum catégorie 6¢. Ils
devront présenter toutes les garanties de bon fonctionnement.

Le systeme de cablage devra intégrer la compatibilité de bout en bout avec la norme IEEE
802.3af (PoE), a savoir permettre la transmission de courant basse tension sur les liaisons
de cable en cuivre.

Type de médias ou support de transmission

Les normes spécifient 3 types de composants (100 ohms, 120 ohms, 150 ohms), avec pour
chacun des propriétés particulieres. Le systeme de cablage sera toujours réalisé a
partir de composants d"un méme type.

L’option retenue pour le présent chantier est le cable de 4 paires, écranté, 100 ohms.

Points de raccordement
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L'unité fonctionnelle de base du cablage est le point de raccordement.

Un point d'accés correspond a une prise RJ45.

Platine de brassage

Tout point d’accés doit impérativement aboutir sur une platine de brassage avant son
raccordement a un élément actif.

Switch

Equipement réseau (switch), pour l'affectation informatique. Une prise affectée a
l'informatique aura donc un céble reliant le bandeau supérieur a un port du switch.
Contraintes d'environnement électromagnétique.

Le respect des contraintes d'environnement ci-apres conditionne directement les
performances de l'infrastructure de cablage.

La séparation entre les cables de transmission de données et les cables d’alimentation
électrique doit étre au minimum conforme a la norme EN 50174 partie 2 afin de garantir
le bon fonctionnement des équipements.

Spécifications techniques

Infrastructure informatique

Caractéristiques techniques des composants :

Cable

La distribution "cuivre" sera réalisée a partir de cables comprenant une tresse générale et
un écran individuel par quarte, 4 paires torsadées monobrins d'impédance
caractéristique de 100 Ohms

(SFTP). Les performances du cable en bande passante seront d'au moins 350 Mhz. Les
cables seront conformes aux performances du canal de classe E et F telles que décrites
dans la norme ISO/IEC 11801 édition 2.

La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec
des cables électriques.

L'entreprise devra fournir la fiche technique du céble, indiquant entre autre la vitesse
nominale de propagation du cable (N.V.P.).

Connecteurs RJ45.

Le connecteur retenu sera de type RJ45 en conformité avec la norme IEC 6060374/5,
identique aux deux extrémités du cable des distributions verticales et horizontales (prise
terminale et panneau de brassage) et aura les caractéristiques suivantes :

e Les performances de la catégorie 6 selon I'EIA/TIA 568B.2-1.

e les fourches arriére des connexions autodénudantes devront étre protégées afin
d'éviter leur déformation lors de la mise en ceuvre.

e la configuration des connexions des paires doit étre en conformité avec le mode
de raccordement "T568A" ou "T568B" selon la préconisation du fabricant. La
configuration des connexions doit étre unique sur 1'ensemble du batiment.

e un volet de protection mobile et un collier "anti traction des paires" d’attache du
cable.

e L'entreprise devra fournir la fiche technique des connecteurs RJ45.

Panneaux de brassage "RJ45".
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Les panneaux de brassage "RJ45" seront dimensionnés selon le standard 19 pouces pour
permettre leur installation dans le coffret, et seront d'une hauteur maximale de 1U. Ils
devront pouvoir accueillir 16 ou 24 connecteurs RJ45 (au choix de l'entreprise) et
permettre la mise a la masse automatique de chaque connecteur.

CHAQUE EMPLACEMENT DE CONNECTEUR SERA NUMEROTE DE MANIERE INDELEBILE, QU'IL
SOIT VIDE OU OCCUPE, LES EMPLACEMENTS NON EQUIPES DE CONNECTEURS SERONT MUNIS
D’'UN OBTURATEUR AMOVIBLE.

ELECTRICITE COURANT FAIBLE

PLOMBERIE

Réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau des sanitaires

Cette rubrique concerne I'acquisition des matériaux et matériels nécessaires aux travaux
d’alimentation en eau potable des sanitaires et d’évacuation des eaux usées vers les fosses
septiques et puisards. Des regards seront créés a cet effet. Le principe de pose retenu sera
présenté au Controle pour approbation.

Il est a préciser que dans la limite des travaux prévus, toutes les indications données, tant
sur les plans que dans le présent devis descriptif n‘ont pas un caractére limitatif.
L’entrepreneur devra se conformer aux réglements sanitaire et décrets en vigueur au
Togo concernant la distribution d’eau, I'évacuation des eaux vannes et I’assainissement.
WC

Cette rubrique concerne tous les travaux d’acquisition et de fixation des WC, des portes
papiers et de leurs accessoires. Le type, la qualité (JACOB DELAFON ou similaire) et les
positions seront définis par le Controle et le Maitre d’ouvrage sur proposition de
'entreprise.

Lavabo

Cette rubrique concerne tous les travaux d’acquisition et de fixation des lavabos, des
glaces lavabos et de leurs accessoires. Le type, la qualité (JACOB DELAFON ou similaire)
et les positions seront définis par le Controle et le Maitre d’ouvrage sur proposition de
'entreprise.

Colonne de douche

Cette rubrique concerne tous les travaux d’acquisition et de fixation des Colonne de
douches y compris siphon de sol et de leurs accessoires.

Le type, la qualité et les positions seront définis par le Controle et le Maitre d’ouvrage sur
proposition de I'entreprise.

PEINTURE ET BADIGEON

Echantillons de peinture

L’entrepreneur devra préparer a ses frais et sur indication de I'ingénieur, des échantillons
en nombre suffisant, qui permettront de fixer les teintes définitives.

Avant l'exécution du travail, des surfaces témoins fixes seront réalisées en vérifiant que
les caractéristiques imposées par le présent devis descriptif en ce qui concerne la nature
du travail et les qualités de matériaux, sont bien respectées.
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Le ton des surfaces témoins devra étre identique a celui de I’échantillon choisi. Il y aura
autant des surfaces témoins a réaliser que de groupes de travaux différents, de produits
utilisés et de teintes vives.
Les marques données dans la suite du présent document sont indicatives. L’entrepreneur
a la possibilité de proposer pour approbation par le Maitre d’Ouvrage, toute autre
marque de son choix, pour autant qu’elle présente des qualités au moins équivalentes.
L’entrepreneur est seul responsable du choix des produits et des fournitures.
Peinture sur éléments métalliques
Sur des surfaces débarrassées de toutes traces de graisse, d’huile, d’humidité, de ciment,
de marquage a la craie et ne présentant aucun défaut de planéité, la peinture sera exécutée
comme suit :

- un décapage, brossage, nettoyage, dépoussiérage ;

- une couche de peinture anticorrosive ;

- un enduisage comprenant le rebouchage des trous et de toutes pieces entaillées

des trous de vis

- deux (02) couches de peinture glycérophtalique.
Peinture sur maconnerie et béton
Sur les éléments en magonnerie et béton, la peinture sera exécutée comme suit :

- unégrenage et brossage ;

- une couche d'imprégnation ;

- une couche intermédiaire ;

- une révision;

- une couche de finition en peinture.
Les types, les marques et les teintes seront retenus par le controle et le Maitre d’ouvrage
sur proposition de I'entreprise.
NB: L’entrepreneur, apres avoir assuré les réalisations qui le concernent, remettra le
chantier dans un état de propreté parfaite.
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9. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (A APPLIQUER)

a. Dispositions préalables pour I’exécution des travaux

» Respect des lois et réglementations nationales

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaitre, respecter et appliquer les lois et
reéglements en vigueur dans le pays et les directives de la banque mondiale et relatifs a
I'environnement et au développement social, a 1'élimination des déchets solides et
liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les
mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes a I'environnement ; assumer la
responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de I’environnement.

> Permis et autorisations avant les travaux

Toute réalisation de travaux doit faire 1'objet d"une procédure préalable d’information et
d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur doit se
procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat
du projet : autorisations délivrées par les collectivités locales, les services forestiers (en
cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (en cas d’exploitation de
carrieres et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points
d’eau publics), de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le
démarrage des travaux, 'entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels
il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.

» Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur et le Maitre d’ceuvre, sous la supervision
du Maitre d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants
des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour
les informer de la consistance des travaux a réaliser et leur durée, des itinéraires
concernés et les emplacements susceptibles d'étre affectés. Cette réunion permettra aussi
au Maitre d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur

les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

» Préparation et libération du site

L’entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de
destruction de kiosques, commerces, terrasses, pavés, arbres, etc. requis dans le cadre du
projet. La libération des emprises doit se faire selon un calendrier défini en accord avec
les populations affectées et le Maitre d’ouvrage. Avant l'installation et le début des
travaux, l'entrepreneur doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont
effectivement payées aux ayants droit par le Maitre d’ouvrage.

> Repérage des réseaux des concessionnaires

Avant le démarrage des travaux, I'entrepreneur doit instruire une procédure de repérage
des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur un
plan qui sera formalisé par un Proces-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur,
Maitre d’ceuvre, concessionnaires).

» Libération des domaines public et privé

L’entrepreneur doit savoir que le périmetre d’utilité publique lié a I'opération est le
périmetre susceptible d’étre concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter
dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées a la
suite d’une procédure d’acquisition.
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» Programme de gestion environnementale et sociale

L’entrepreneur doit préparer et soumettre a l'approbation du Maitre d’ceuvre et du
Maitre d’ouvrage, un plan de gestion environnementale et sociale du chantier et un
programme détaillé de gestion du chantier qui comprend : (i) un plan d’occupation du
sol indiquant I'emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les
composantes du projet, les implantations prévues et une description des aménagements
; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de
collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le programme
d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, les thémes et le
mode de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de
la santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou
la santé du personnel et/ou du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation
de la santé a appliquer dans le cadre d"un plan d"urgence.

L’entrepreneur doit également établir et soumettre, a I'approbation du Maitre d’ceuvre et
du Maitre d’ouvrage, un plan de protection de l'environnement du site qui inclut
’ensemble des mesures de protection du site :
- protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour
contenir les fuites ;

- séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux
installations de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et
des engins, et aux installations d'évacuation des eaux usées des cuisines) ;

- description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des
incendies, des accidents de la route ;

- infrastructures sanitaires et acces des populations en cas d"urgence ;
- réglementation du chantier concernant la protection de 1’environnement et la
sécurité ;
Z L. 7 2 . .
- plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux.

Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également :

N

- l'organigramme du personnel affecté a la gestion environnementale avec
indication du responsable chargé de 1'Hygiene/Sécurité/Environnemental du
projet ;

- la description des méthodes de réduction des impacts négatifs ;

- le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrieres ;

- le plan d’approvisionnent et de gestion de I'eau et de I’assainissement ;

- la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites
privés.

b. Installations de chantier et préparation

» Normes de localisation

N

L’entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de facon a
déranger le moins possible I'environnement, de préférence dans des endroits déja
déboisés ou perturbés lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés
lors d’'une phase ultérieure pour d’autres fins. L’entrepreneur doit strictement (i)
interdire d'établir une base vie a l'intérieur d'une aire protégée et (ii) éviter que les
ouvriers dorment au chantier.
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> Affichage du réglement intérieur et sensibilisation du personnel

L’entrepreneur doit afficher un reglement intérieur de facon visible dans les diverses
installations de la base-vie prescrivant spécifiquement :
- le respect des us et coutumes locales ;

- la protection contre les IST/VIH/SIDA ;
- lesregles d’hygiéne et les mesures de sécurité.

L’entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et
coutumes des populations de la région ot sont effectués les travaux et sur les risques des
IST et du VIH/SIDA qui seront animés par une ONG réputée en la matiere.

» Emploi de la main d’ceuvre locale

L’utilisation de main d’ceuvre locale est fortement encouragée par le projet. A cet effet,
I'entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus
de main-d’ceuvre possible dans la zone ot les travaux sont réalisés. A défaut de trouver
le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’ceuvre a I'extérieur de
la zone de travail.

» Protection sociale des emplovés

L’entrepreneur doit inscrire son personnel a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
L’entrepreneur doit se conformer aux dispositions du code de sécurité sociale etdu code
de la santé publique en République Togolaise, de méme que ses textes d’application
pour mener a bien ses activités. Des contrats formels seront signés entre le personnel,
employés ou ouvriers et I'entrepreneur. Cette disposition s’applique aussi en cas d’une
sous-traitante des travaux ou d'une activité.

» Respect des horaires de travail

L’entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et reglements
nationaux en vigueur et conformer aux dispositions du Code du Travail. Toute
dérogation est soumise a I’approbation du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage. Dans
la mesure du possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maitre d’ceuvre et Maitre
d’ouvrage), I'entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos,
les dimanches et les jours fériés.

» Protection du personnel de chantier

L’entrepreneur doit mettre a disposition du personnel de chantier des tenues de travail
correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de
sécurité propres a leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes,
etc.). L'entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le
chantier. Un contrdle permanent doit étre effectué a cet effet et, en cas de manquement,
des mesures coercitives (avertissement, mise a pied, renvoi) doivent étre appliquées au
personnel concerné.

> Responsable Hygiéne, Sécurité et Environnement

L’entrepreneur doit recruter en son sein un environnementaliste qui sera responsable
Hygiene/Sécurité/ Environnement et veillera a ce que les régles d’hygiene, de sécurité et
de protection de l'environnement sont rigoureusement suivies par tous et a tous les
niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes
en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d"urgence
a la base-vie, adapté a I'effectif de son personnel. L’entrepreneur doit interdire 1’acces du
chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer
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les différents acces et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter
les accidents.

» Code de bonne conduite

Avant le début des travaux, l'entrepreneur doit faire signer a tous les employés et
ouvriers le code de conduite et plan d’action individuel pour la mise en ceuvre des
dispositions de sante, hygiene et sécurité et la prévention des violences basées sur le
genre et les violences contre les enfants.

» Désignation du personnel d’astreinte

L’entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son
chantier y compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée
des travaux, l'entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des
heures de travail, tous les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour
comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de se produire en
relation avec les travaux.

» Mesures contre les entraves a la circulation

L’entrepreneur doit éviter d’obstruer les acces publics. Il doit maintenir en permanence
la circulation et l'acces des riverains en cours de travaux. L'entrepreneur veillera a ce
qu'aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate
acceptée par le Maitre d’ouvrage. L’entrepreneur doit veiller a ce que les déviations
provisoires permettent une circulation sans danger.

c. Repli de chantier et réaménagement

» Reégles générales

A toute libération de site, l'entrepreneur laisse les lieux propres a leur affectation
immédiate. Il ne peut étre libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant
leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. L'entrepreneur réalisera
tous les aménagements nécessaires a la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous
ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs.

Une fois les travaux achevés, 'entrepreneur doit (i) retirer les batiments temporaires, le
matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clotures etc.; (ii)
rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) nettoyer et
détruire les fosses de vidange. S'il est de l'intérét du Maitre d’Ouvrage ou des collectivités
locales de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l'entrepreneur doit
les céder sans dédommagements lors du repli. En cas de défaillance de l'entrepreneur
pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués par une entreprise
du choix du Maitre d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du
défaillant.

Apres le repli de tout le matériel, un procés-verbal constatant la remise en état du site
doit étre dressé et joint au proces-verbal de réception des travaux. La non remise en état
des lieux doit entrainer le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non
encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir a
assurer le repli de chantier.

> Protection des zones instables
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Lors du démantelement d’ouvrages en milieux instables, I'entrepreneur doit prendre les
précautions suivantes pour ne pas accentuer 'instabilité du sol : (i) éviter toute circulation
lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le
couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espéces locales appropriées en cas
de risques d’érosion.

» Carriéres et sites d'emprunt

L’entrepreneur est tenu de disposer des autorisations requises pour l'ouverture et
I'exploitation des carriéres et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en se
conformant a la législation nationale en la matiere. L’entrepreneur doit, dans la mesure
du possible, utiliser de préférence un site existant. Tous les sites doivent étre approuvés
par le superviseur des travaux et répondre aux normes environnementales en vigueur. A
la fin de I'exploitation d"un site permanent, I’entrepreneur doit (i) rétablir les écoulements
naturels antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés ; (ii) supprimer
'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de
'exploitation, un procés-verbal de 1'état des lieux est dressé en rapport avec le Maitre
d’ceuvre et les services compétents.

» Gestion des produits pétroliers et autres contaminants

L’entrepreneur doit nettoyer l'aire de travail ou de stockage ou il y a eu de la
manipulation et/ou de 'utilisation de produits pétroliers et autres contaminants.

» Controle de I'exécution des clauses environnementales et sociales

Le controle du respect et de leffectivité de la mise en ceuvre des clauses
environnementales et sociales par I'entrepreneur est effectué par le Maitre d’ceuvre, dont
I'équipe doit comprendre un expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la
mission de controle des travaux.

» Notification

Le Maitre d’ceuvre notifie par écrit a 1'entrepreneur tous les cas de défaut ou non-
exécution des mesures environnementales et sociales. L'entrepreneur doit redresser tout
manquement aux prescriptions diiment notifiées a lui par le Maitre d’ceuvre. La reprise
des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont a
la charge de I'entrepreneur.

> Sanction

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses
environnementales et sociales, diment constaté par le Maitre d’ceuvre et le Maitre
d’ouvrage, peut étre un motif de résiliation du contrat. L’entrepreneur ayant fait ’objet
d’une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales
s’expose a des sanctions allant jusqu’a la suspension du droit de soumissionner pour une
période déterminée par le Maitre d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage
de la retenue de garantie.

> Réception des travaux

Le non-respect des présentes clauses expose l'entrepreneur au refus de réception
provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de
chaque mesure environnementale et sociale peut faire 1'objet d’une réception partielle
impliquant les services compétents concernés.

> Obligations au titre de la garantie
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Les obligations de I'entrepreneur courent jusqu’a la réception définitive des travaux qui
ne sera acquise qu’apres complete exécution des travaux d’amélioration de
I'environnement prévus au contrat.

d. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques

» Signalisation des travaux

L’entrepreneur doit placer, préalablement a 1’'ouverture des chantiers et chaque fois que
de besoin, une pré-signalisation et une signalisation des chantiers a longue distance
(sortie de carrieres ou de bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois
et reglements en vigueur.

» Mesures pour les travaux de terrassement

L’entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage
et le nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de
prévenir 1'érosion. Apres le décapage de la couche de sol arable, I'entrepreneur doit
conserver la terre végétale et I'utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces
perturbées. L’entrepreneur doit déposer les déblais non réutilisés dans des aires
d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard; sinon il doit les transporter dans des
zones de remblais préalablement autorisées.

» Mesures de transport et de stockage des matériaux

Lors de I'exécution des travaux, 'entrepreneur doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur
le chantier par 'installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ;
(ii) arroser régulierement les voies de circulation dans les zones habitées (s'il s’agit de
route en terre) ; (iii) prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la
mesure du possible.

Dans les zones d'habitation, l'entrepreneur doit établir 1'horaire et l'itinéraire des
véhicules lourds qui doivent circuler a 1'extérieur des chantiers de fagon a réduire les
nuisances (bruit, poussiére et congestion de la circulation) et le porter a I'approbation du
Maitre d’ceuvre.

Pour assurer 1'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les
autres matériaux fins doivent étre contenus hermétiquement durant le transport afin
d'éviter 'envol de poussiere et le déversement en cours de transport. Les matériaux
contenant des particules fines doivent étre recouverts d'une bache fixée solidement.
L’entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, baches) contre les risques de
projections, émanations et chutes d’objets.

L’entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins
qui ne sont pas autorisés a stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail
et de l'emprise des chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace
permettant les travaux de soudure, d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien
d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures. Tout stockage de
quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans I’environnement immédiat, en
dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies.

> Mesures pour la circulation des engins de chantier

Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des
acces, des lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec
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des engins de chantier. L’entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous
ses véhicules circulant sur la voie publique, avec un maximum de 60 km/h en rase
campagne et 40 km/h au niveau des agglomérations et a la traversée des villages. Les
conducteurs dépassant ces limites doivent faire 1’objet de mesures disciplinaires pouvant
aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des agglomérations sera
préconisée.

Les véhicules de l’entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux
prescriptions du code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des
véhicules en charge.

L’entrepreneur devra, en période séche et en fonction des disponibilités en eau, arroser
régulierement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussiere,
plus particulierement au niveau des zones habitées.

» Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers et contaminants

L’entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres
matieres dangereuses de fagon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le
nom du produit est clairement identifié. La livraison doit étre effectuée par des camions
citernes conformes a la réglementation en vigueur et les conducteurs doivent étre
sensibilisés sur les dégats en cas d’accident.

Les opérations de transbordement vers les citernes de stockage doivent étre effectuées
par un personnel averti.

Les citernes de stockage doivent étre étanches et posées sur des surfaces protégées
disposant d'un systéme de protection contre des épanchements intempestifs de produit.

L’entrepreneur doit installer ses entrepdts de combustible, de lubrifiants et de produits
pétroliers a une distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux
d'entreposage doivent étre localisés a I'extérieur de toute zone inondable et d"habitation.
Les lieux d'entreposage doivent étre bien identifiés pour éviter des collisions entre les

véhicules de chantier et les réservoirs de produits pétroliers.

L’entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de
remplissage par une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement
accidentel. Tous les réservoirs doivent étre fermés quand ils ne sont pas utilisés.

L’entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes
particulieres a suivre afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la
manipulation et de l'utilisation des produits pétroliers et (ii) sur les mesures

d’interventions a mettre en place en cas de sinistre afin d’éviter tout déversement
accidentel.

» Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers

L’entrepreneur doit préparer un plan d'urgence en cas de déversement accidentel de
contaminants et le soumettre au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage avant le début
des travaux. Les mesures de lutte et de controle contre les déversements de produits
contaminants sur le chantier doivent étre clairement identifiées et les travailleurs doivent
les connaitre et pouvoir les mettre en ceuvre en cas d’accident. L’entrepreneur doit mettre
en place sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre les déversements (absorbants
comme la tourbe, pelles, pompes, machinerie, contenants, gants, isolants, etc.); (ii) du
matériel de communication (radio émetteur, téléphone, etc.); (iii) matériel de sécurité
(signalisation, etc.).

Elaboré par un comité technique mise en place Note de service-N°007/UL/CP/PRMP/2019 en date du 04 novembre 2019
38 /47



Etats des lieux du batiment abritant le laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) a I"UL

> Protection des milieux humides

Il est interdit a l'entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires
d’entreposage et de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans
des milieux humides.

» Protection des sites sacrés et des sites archéologiques

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites
cultuels (cimetieres, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter
atteintes. Pour cela, il devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur
implantation avant le démarrage des travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges
d’intérét cultuel, historique ou archéologique sont découverts, I'entrepreneur doit suivre
la procédure suivante : (i) arréter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser
immédiatement le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage qui doivent prendre des
dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmetre de
protection doit étre identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y
dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux
doivent étre suspendus a l'intérieur du périmetre de protection jusqu'a ce que
I'organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné
"autorisation de les poursuivre.

» Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement

En cas de déboisement, les arbres abattus doivent étre découpés et stockés a des endroits
agréés par le Maitre d’ceuvre. Les populations riveraines doivent étre informées de la
possibilité qu'elles ont de pouvoir disposer de ce bois a leur convenance. Les arbres
abattus ne doivent pas étre abandonnés sur place, ni brtilés ni enfuis sous les matériaux
de terrassement.

» Approvisionnement en eau du chantier

La recherche et l'exploitation des points d’eau sont a la charge de l'entrepreneur.
L’entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice
aux sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé a
I'entrepreneur d'utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de
disponibilité. En cas d’approvisionnement en eau a partir des eaux souterraines et de
surface, l'entrepreneur doit adresser une demande d’autorisation au Ministere
responsable et respecter la réglementation en vigueur.

L’eau de surface destinée a la consommation humaine (personnel de chantier) doit étre
désinfectée par chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux
et sanitaires concernés. Si I'eau n’est pas entierement conforme aux criteres de qualité
d’une eau potable, 'entrepreneur doit prendre des mesures alternatives telles que la
fourniture d’eau embouteillée ou l'installation de réservoirs d'eau en quantité et en
qualité suffisantes. Cette eau doit étre conforme au réglement sur les eaux potables. Il est
possible d’utiliser 'eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas
de figures, I’entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec
la mention « EAU NON POTABLE ».

> Gestion des déchets liquides

Les bureaux et les logements doivent étre pourvus d'installations sanitaires en nombre
suffisant (latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L’ entrepreneur doit respecter les
réglements sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec
le Maitre d’ceuvre. Il est interdit a I'entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant
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entrainer des stagnations et incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux
de surface ou souterraines. L’entrepreneur doit mettre en place un systéme
d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.). L'entrepreneur
devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses, de
boues, d’hydrocarbures, et de polluants de toute nature, dans les eaux superficielles ou
souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou a la mer. Les points de rejet et de
vidange seront indiqués a I’entrepreneur par le Maitre d’ceuvre.

» Gestion des déchets solides

L’entrepreneur doit déposer les ordures ménageres dans des poubelles étanches et
devant étre vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les
bennes doivent étre étanches de facon a ne pas laisser échapper de déchets. Pour des
raisons d’hygiene, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est
recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’entrepreneur doit éliminer ou
recycler les déchets de maniére écologiquement rationnelle. L’entrepreneur doit
acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination existants.

» Protection contre la pollution sonore

L’entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner
gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur
prolongation en dehors des heures normales de travail. Les seuils a ne pas dépasser sont
: 55 a 60 décibels le jour ; 40 décibels la nuit.

» Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux

L’entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux
IST/VIH/SIDA. 11 doit mettre a la disposition du personnel dans des endroits discrets
(coffrets dans les toilettes) des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA.

L’entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et 'hygiéne au
travail. Il doit veiller a préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines,
en prenant des mesures appropriées contre d’autres maladies liées aux travaux et a
I'environnement dans lequel ils se déroulent : maladies respiratoires dues notamment au
volume important de poussiére et de gaz émis lors des travaux ; paludisme, gastro-
entérites et autres maladies diarrhéiques dues a la forte prolifération de moustiques, aux
changements de climat et a la qualité de 1’'eau et des aliments consommés ; maladies
sévissant de maniere endémique la zone.

L’entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de
maladie : (i) instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii)
installer systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de
chantier les médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence. Par ailleurs,
I'entrepreneur est tenu de signer une convention médicale d’urgence avec un
établissement sanitaire de référence dans la localité o1 s’exécutent les travaux afin de
permettre une prise en charge rapide et efficace des blessés en cas d’accidents graves.

> Voies de contournement et chemins d'acces temporaires

L’utilisation de routes locales doit faire I'objet d"une entente préalable avec les autorités
locales. Pour éviter leur dégradation prématurée, I’entrepreneur doit maintenir les routes
locales en bon état durant la construction et les remettre a leur état original a la fin des
travaux.

> Passerelles piétons et acces riverains
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L’entrepreneur doit constamment assurer 1’accés aux propriétés riveraines et assurer la
jouissance des entrées charretieres et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts
provisoires ou passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou
autres obstacles créés par les travaux.

» Services publics et secours

L’entrepreneur doit impérativement maintenir I’accés des services publics et de secours
en tous lieux. Lorsqu'une rue est barrée, I'entrepreneur doit étudier avec le Maitre
d'ceuvre les dispositions pour le maintien des acces des véhicules de pompiers et
ambulances.

» Journal de chantier

L’entrepreneur doit tenir a jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les
réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur
I'environnement ou a un incident avec la population. Le journal de chantier est unique
pour le chantier et les notes doivent étre écrites a I’encre. L'entrepreneur doit informer le
public en général, et les populations riveraines en particulier, de I'existence de ce journal,
avec indication du lieu ot il peut étre consulté.

» Entretien des engins et équipements de chantiers

L'entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des
véhicules et effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné a
cet effet. Sur le site, une provision de matiéres absorbantes et d"isolants (coussins, feuilles,
boudins et fibre de tourbe...) ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés a
recevoir les résidus pétroliers et les déchets, doivent étre présents. L'entrepreneur doit
exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de carburant, d'huile ou
d'autres produits contaminants, y compris le transvasement, afin d'éviter le déversement.
L'entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler tous les résidus pétroliers, les huiles
usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien ou de réparation de la
machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans I'environnement ou sur le site du chantier.
L'entrepreneur doit effectuer les vidanges dans des flits étanches et conserver les huiles
usagées pour les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour
d’autres usages. Les pieces de rechange usagées doivent étre envoyées a la décharge
publique. Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent étre bétonnées et pourvues
d'un ouvrage de récupération des huiles et graisses, avec une pente orientée de maniére
a éviter 'écoulement des produits polluants vers les sols non revétus. Les bétonnieéres et
les équipements servant au transport et a la pose du béton doivent étre lavés dans des
aires prévues a cet effet.

» Lutte contre les poussiéres

L'entrepreneur doit choisir 'emplacement des concasseurs et des équipements similaires
en fonction du bruit et de la poussiere qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques
anti-poussieres est obligatoire.

e. Clauses et spécifications s’appliquant aux chantiers
o Assurer un acces correctement aménagé et sécurisé pour limiter les risques
sécuritaires des riverains.
o Interdire les coupes de bois dans les zones a risque d’érosion (tétes de
source, versant pentus.. )
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O

©)

Assurer la récupération des déchets liquides (huile de vidange, carburant)
et solides (emballages, résidus de matériaux de construction, ferraille...)
pour leur traitement ou enfouissement a I'issue du chantier.

Prendre toutes dispositions pour assurer un accueil correct des ouvriers
dans la zone des travaux.

» Clauses s’appliquant aux périmeétres de protection des points d’eau

Le périmetre de protection est destiné a éviter la contamination des forages. On
distinguera un périmétre rapproché et un périmetre éloigné :

©)

Le périmetre rapproché est destiné a éviter toute contamination directe des
eaux, dans un espace de 100 m autour du point d’eau. Il fera I'objet de
mesures de surveillance pour éviter les mauvaises pratiques par la
population (lavage de linge, nettoyage de véhicules, déversement d’eaux
usées...) ;

Le périmetre éloigné concerne les activités interdites ou réglementée dans
un espace suffisant autour du point d’eau, fixé a 300 m, notamment les
activités humaines polluantes (rejets industriels, etc.) ;

Des actions de sensibilisation des Communautés et comités de suivi et
gestion des points d’eau seront assurées pour les impliquer dans la
surveillance des périmetres et dans I'application éventuelle des mesures
d’expulsion, en cas d'infraction.

f. Mesures générales d’exécution - Directives Environnementales

@)
@)

(@]

o O O O

Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation

Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les
travaux

Veiller au respect des mesures d’hygiene et de sécurité des installations de
chantiers

Procéder a la signalisation des travaux

Employer la main d’ceuvre locale en priorité

Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et
réglements en vigueur

Protéger les propriétés avoisinantes des travaux

Assurer l'acces des populations riveraines pendant les travaux

Assurer la collecte et 1’élimination des déchets issus des travaux

Respect strict des dispositions techniques de constructions (normes)
édictées par les services compétents du Togo.

g. Procédure a suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques

Si des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, 1'histoire, I'art
ou l'archéologie sont découverts lors des travaux, 1'entrepreneur est tenu d’en faire la
déclaration immédiate a I'autorité administrative compétente (les services chargés du
patrimoine culturel) pour ce qui concerne les procédures a suivre. L’entrepreneur doit
prendre des précautions raisonnables pour empécher ses ouvriers ou toute autre
personne d’enlever ou d’endommager ces objets ; il doit également avertir le maitre
d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses instructions quant a la facon d’en disposer.
Il revient a I'Etat de statuer sur les mesures a prendre a I'égard des découvertes a
caractere immobilier faites fortuitement.
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10. DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE) (ENVELOPPE

CONFIDENTIELLE)

Les présents cadres prévoient les quantités et les cotits estimatifs de chaque corps d’état
(Enveloppe confidentielle).

o L . " Prix
N Désignations U Quantite izl Montant
1. |INSTALLATION ET REPLI
1.1. | Installation et replis de chantier ff 1 PM PM!
3. | MACONNERIE-BETON
Démolition du mur sur 20 ml (
3.1. | soubassement + élevation) y compris Fft 1 185 000 185 000
évacuation des gravas
3.2. | Béton de proprété m3 0,828 50 000 41 400
3.2. | Béton armé pour seuelles isolées m3 2,59 100 000 259 000
3.3. | Béton armé pour longrine m3 0,79 100 000 79 000
3.4. | Béton armé pour pallasses m3 3,1 100 000 310 000
3.5. | Béton armé pour chaihage m3 0,59 100 000 59 000
36 Magconnerie en agglos pleins de 20 pour m2 23.76 6 500 154 440
le soubassement
37, I\‘/,Iagonnerle en agglos creux de 15 pour m2 75,17 5 500 413 435
I'élevation
38 Maconnerie en agglos pleins de 15 pour m2 225 5 500 123 750
pallasses
SOUS-TOTAL 3 1625 025
4. |REVETEMENT/CARRELAGE
41 EnQu_lt (crépissage) sur mur intérieur et m2 1485 1500 299 750
exterieur
49 Traitement des fl_ssures, grillage et f 1 200 000 200 000
produits y compris toutes suggestions
43 Fourniture et pose de carreaux sur m2 62,97 6 500 409 305
paillasses et mur (pallasses)
44 Fgurnlture et pose de carreaux gres m2 112,664 7000 788 648
cérame
4.5. | Fourniture et pose de plinthe ml 39,65 2000 79 300
SOUS-TOTAL 4 1700 003
5. |PEINTURE
51 Pelptpre vmyllqug sur mur intérieur et m2 2875 1200 345 000
extérieur y compris toutes suggestions
SOUS-TOTAL 5 345 000
6. | MENUISERIE BOIS
6.1. | Dépose de quelques parties de la tuile m?2 70 2000 140 000
6.2. | Pose de quelques parties de la tuile m?2 70 4 000 280 000

L A déterminer avec exactitude apres la sélection environnementale et surtout le PGES
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6.3. | Fourniture et pose de bois de rive ml 54,375 4 000 217 500
Fourniture et pose de porte isoplane dans
6.4. cadre bois de 0,70 mx2,1 m U 2 60000 120 000
Fourniture et pose de porte isoplane dans
6.5 cadre bois de 0,90 mx2,1 m U 3 90 000 270000
Fourniture et pose de porte en bois dur
6.6. dans cadre boisde 1,5m x 2,1 m U ! 120 000 120 000
Fourniture et pose de porte en bois dur
6.7 dans cadre boisde 0,90 m x 2,1 m U 1 90 000 90 000
Fourniture et pose de fenétres en bois dur
5.8. | dans cadre boisde 1,80 mx15my U 7 70 000 490 000
compris toutes ses suggestions
Fourniture et pose de fenétres en bois dur
5.9. | dans cadre boisde 0,7 m x 0,65 my U 1 60 000 60 000
compris toutes ses suggestions
5 10. Fo_urnlture et pose des portillons sous f 1 350 000 350 000
paillasse
SOUS-TOTAL 6 2 137 500
6. |PLAFONNAGE
6.1 Plafon_nage en contre_plgque ded4mmy m2 185 5 000 925 000
compris toutes ses sujétions
SOUS-TOTAL 7 925 000
7. |PLOMBERIE-SANITAIRE
7.1. | Ensemble évacuation f 1 265 000 265 000
7.2. | Ensemble installation ff 1 270 000 270000
7.3. | Ensemble alimentation f 1 265 000 265 000
7.4. | Fourniture et pose de lavabo U 15 50 000 750 000
SOUS-TOTAL 8 1 550 000
8 |ELECTRICITE
8.1. | Tubage en tube orange ff 1 250 000 250 000
8.2. | Filerie et cablage ff 1 800 000 800 000
8.3. | Coffret plastique de 600x500 équipé ff 1 300 000 300 000
8.4. | Fourniture et pose de réglette de 0,60 U 2 6 750 13 500
8.5. | Fourniture et pose de réglette de 1,20 U 23 8 000 184 000
8.6. | Fourniture et pose de prise de 2P+T U 15 2000 30 000
87 Fournltyre et pose go_ulo'gtes dg 100/45 U 4 115 000 460 000
(avec cable) y compris dismatic
88, Fourniture et pose de cllma_ltlls_eurs de 2 U 4 350 000 1 400 000
Cv y compris toutes ses sujétions
SOUS-TOTAL 8 3437500
MESURES DE SAUVEGARDES
10. |ENVIRONNEMENTALESET FF 1 PM PM
SOCIALES
SOUS-TOTAL 10 PM
TOTAL HTVA 11720 028
TVA (18%) 2 109 607
TOTAL GLOBAL TTC 13829 633

NB/ Les présents détails quantitatifs et estimatifs (prévisionnels) seront plus ou moins exhaustifs apres l'élaboration
du PGES qui permettra de déterminer les prévisions liées aux mesures de sauvegardes environnementale et sociale,
hygiene, sécurité et santé et a l'installation et au repli du chantier dans le cadre de cette rénovation. Le dossier d’appel
d la concurrence sera monté a partir des rubriques et sous-rubriques de ce tableau notamment en termes de cadres de

bordereau des prix unitaires et de détails quantitatifs et estimatifs.
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11. DELAI ESTIMATIF D’EXECUTION DES TRAVAUX

Eu égard a la constance des travaux et étant donné que ces derniers ne sont pas de nature
complexe, le comité a évalué le délai d’exécution a deux (02) mois au plutot et trois (03)
mois au plus tard.

12. RECOMMANDATIONS DU COMITE

Alissue des opérations de Iétat des lieux, le comité fait des recommandations suivantes :
(i) procéder a la sélection environnementale et sociale qui sera soumise a la validation de la Banque
Mondiale en vue de déterminer le type de PGES a élaborer pour les travaux de rénovation ;

(ii) impliquer I'’ANGE dans les procédures de sélection environnementale et sociale et
d’élaboration de ce PGES ;

(iii) se servir des résultats du présent état des lieux (prescriptions techniques, les clauses
environnementales, PGES a élaborer, les postes du cadre de devis confidentiel, ...) pour monter le
dossier d’appel a la concurrence ;

(iv) prendre en compte, avant le lancement de la procédure de recrutement de l’entreprise, dans
les cadres de bordereau des prix unitaires et de détail quantitatif et estimatif, les postes liés a
l'installation et repli du chantier et aux mesures de sauvegardes environnementales et sociales,
hygiéne, santé et sécurité incendie apres I'élaboration du PGES et sa validation par la Banque ;
(v) tenir compte des coiits estimatifs de ces postes en vue d'une prévision exhaustive des travaux
(au PTBA et au PPM de l’exercice concerné) ;

(vi) envisager une réunion préparatoire des offres avec les candidats (entreprises BTP) et
encourager leur visite au site apres le lancement de la procédure de recrutement (entreprise BTP)
pour travaux étant donné qu’il s’agit d'une rénovation ou le batiment concerné peut connaitre
d’autres dégradations au fil du temps (en effet, la visite permettra aux candidats d’avoir une vue
d’ensemble du batiment a réhabiliter) ;

(vii) procéder si nécessaire a l’actualisation de I'état des lieux avant la préparation et le lancement
de la procédure de recrutement de l'entreprise BIP (au cas ou il s’est écoulé au moins six (06) mois
entre le présent état des lieux et le lancement du marché) pour des raisons évoquées au point (vi).

CONCLUSION

Eu égard a tout ce qui précéde, la Personne responsable des marchés publics (PRMP) de
I"'Université de Lomé pour nécessité et urgence dans le cadre de la mise en ceuvre du
CERME, a mis en place, suivant Note de service N°007/UL/CP/PRMP/2019 en date du
04 novembre 2019, un comité technique composé des spécialistes professionnels
domaines pour la conduite de la mission d’état des lieux en vue des travaux de
rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la FDS.

Le comité, apres avoir défini une méthodologie en la matiere, a pu exécuter les taches qui
lui sont confiées conformément a son cahier de charges. Dans 1'ensemble, les objectifs
assignés sont atteints ainsi que les résultats et livrables obtenus.

Les présents résultats et livrables permettront au CERME d’avoir une idée de la prévision
au titre des travaux y afférents d’une part et de monter le dossier d’appel a la concurrence
sur une base réaliste d’autre part.

La prise en compte des recommandations du comité ci-dessus énumérées contribuera a
I’atteinte efficace et efficiente du présent objectif de rénovation.
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ANNEXE : NOTE DE SERVICE N°007/UL/CP/PRMP/2019 EN DATE DU
04 NOVEMBRE 2019 METTANT EN PLACE LE COMITE POUR L'ETAT
DES LIEUX EN VUE DES TRAVAUX DE RENOVATION DU
LABORATOIRE DES ENERGIES RENOUVELABLES FDS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

O Université
Yy *lomé

CABINET DU PRESIDENT
PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHES PUBLICS

NOTE DE SERVICE N° @2 2 /UL/CP/PRMP/2019

Portant mise en place d'un comité en vue d'établir les états des lieux au titre des travaux
de (1) rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de
Génie Electrique de I'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI) et (2) rénovation du
laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) dans le cadre du
CERME

En prélude aux travaux de (1) rénovation des salles de classe et des laboratoires
didactiques du département de Génie Electrique de I'Ecole Nationale Supérieure
d'Ingénieurs (ENSI) et (2) rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la
Faculté des Sciences (FDS) dans le cadre du CERME, il est mis en place, un comité
technique chargé d’établir les états des lieux des ouvrages a rénover et d’en proposer les
besoins en rénovation et d’en estimer les quantitatifs et les cofits estimatifs.

Le présent comité fait office de la mission d’études au bénéfice de I'UL-CERME,
1. Composition du comité technique
Le comité technique est composé comme suit :

- M. SEBOU Igoma, Ingénieur Génie civil a 'ENSI, Président, Chef de mission ;

- M. SETEKPO Ayéwu Kodjo Mawuko, Technicien en électricité a I'ENSI,
Rapporteur;

- M. KOUTO Yaovi Agbéko, Ingénieur Génie Civil a la Direction de la Planification
et de la Prospective a I'Université de Lomé (DPP), Membre ;

- M. GBAFA Kodjovi Senanou, Ingénieur Génie Civil a I'ENSI, Membre :

- M. KPIAGOU Pamane, Chef division assainissement et environnement a la
Direction de la Gestion du Domaine Universitaire (DGDU) de Lomé, Membre ;

- M.DOTOU-SEGLA Ayawo Apélété, Membre de la Cellule permanente d’appui a
la PRMP -UL, Membre et ;

- M. ASSOGBA Kossi, Spécialiste en sauvegarde environnement et sociale sur le
projet d’appui a la compétitivité des services logistiques pour le commerce
(Financement Banque mondiale), Membre, personne externe a ’Université de Lomé.
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2. Cahier de charges du comité technique

Le comité est chargé entre autres de :
- etablir I'état des lieux des salles de classe et des laboratoires didactiques du
département de Génie Electrique de 'ENSI dans le cadre du CERME ;

- €tablir I'état des lieux du laboratoire des énergies renouvelables de la FDS dans le
cadre du CERME ;

- procéder au diagnostic systématique (internes et externes) de l'ensemble des
ouvrages sus évoqués (ENSI et FDS) ;

- répertorier les besoins de rénovation au titre de tous les ouvrages concernés (ENSI
et FDS) ;

- relever les mesures de sauvegardes environnementales et sociales, sécurité, hygiene
et santé a prendre en compte en vue d'un éventuel PGES ;

- identifier les quantités adéquates pour les besoins en rénovation (ENSI et FDS) ;

- estimer les colits prévisionnels pour la rénovation de chaque site (ENSI et FDS);

- fournir une description technique relative a la rénovation de chacun des sites (ENSI
et FDS) ;

- prévoir, conformément 2 la réglementation nationale et les directives de la Banque
Mondiale, les dispositions préalables liées aux normes environnementales pour
I'exécution des travaux pour chaque site (ENSI et FDS) ;

- élaborer les cadres des bordereaux des prix unitaires (CBPU) et détails quantitatifs
et estimatifs (CDQE) au titre de chaque site (ENSI et FDS) et ;

- produire un rapport pour chaque site (ENSI et FDS).

3. Organisation des activités et dispositions pratiques
Le président du comité est chargé de convoquer les séances de travail.

La Direction du CERME se charge de prendre des dispositions pratiques pour la réussite
de la mission du comité technique.

4, Durée

La durée prévisionnelle est d"un (01) mois.

La présente note de service prend effet a compter de la date de sa signature.
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