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GENERALITES

Dans le cadre du Projet des Centres d’Excellence de I’enseignement supérieur de
I’Afrique pour un impact sur le développement (CEA-Impact), initiés par la Banque
mondiale pour améliorer la qualité, la quantité et I’impact sur le développement de
I’enseignement postuniversitaire en Afrique de I’Ouest et du Centre y compris Djibouti,
le Gouvernement du Togo a obtenu de I’Association Internationale pour le
Développement (IDA), un financement (Crédit IDA 6512-TG et Don IDA 536) pour la
mise en ceuvre des activités du Centre d’Excellence Régional pour la Maitrise de
I’Electricité (CERME) a I’Université de Lomé.

Une partie de ce financement sera utilisée pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif aux « Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du
département de Génie Electrique de I’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI)».

A cet effet, la demande de renseignement de prix (DRP) N° 06T/2021/UL-CERME/IDA

a ¢té élaborée et soumise a I’avis de la Commission de Contrdle des Marchés Publics
(CCMP) de I’Université de Lomé.

Suite a la validation de la présente DRP, suivant procés-verbal de délibération
N°181/CCMP/11-2021 du 09 novembre, I’Avis de renseignement de prix (ADRP) est
paru dans Togo-Presse N°11166 en date du 16 novembre 2021.

Une réunion préparatoire suivie d’une visite de sites a €t€ organisée le 23 novembre 2021.
A I’issue de la visite, un addendum a été soumis a I’ensemble des entreprises ayant acquis
le dossier d’appel a concurrence.

La date de cloture de dép6t des offres, initialement prévue au mardi 30 novembre 2021 a
16 heures GMT a été prorogée au mardi 07 décembre 2021 & 10 heures 00 GMT.

A cette nouvelle date limite de dépdt, cing (05) offres ont été réceptionnées. La séance
d’ouverture est survenue le méme jour a 10 h 30.

Le présent rapport résume les résultats du processus d’analyse des offres enregistrées,
assorti d’une recommandation d’attribution.

I- EVALUATION ET D’ANALYSE DES OFFRES

A la suite de la cloture de dépdts et d’ouverture des offres, une sous-commission
technique chargée de I’évaluation, mise en place suivant Note de service
N°054/UL/CP/PRMP/2021 du 03 décembre 2021, s’est retrouvée du 07 au 09 décembre
2021 a Kpalimé et le 29 décembre a Lomé, pour procéder a 1’évaluation des offres
réceptionnées.

Au cours de la vérification relative a la qualification, la sous-commission, a relevé au titre
du matériel & mobiliser pour I’exécution des travaux que ’entreprise DMA GROUP Sarlu

)/i o f
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a déclaré que les camions benne et citerne & eau a mobiliser pour ladite fin sont requis en
propriété sans toutefois fournir des preuves de leur disponibilité (carte grise, regu d’achat

et autres) conformément au point 6 de I’Annexe A « Critéres de qualification » du
dossier d’appel a concurrence.

Afin de finaliser le processus d’évaluation, le courrier N°1097/UL/CP/PRMP/12-2021 du
14 décembre 2021, a ¢été adressée a D’entrepriss DMA GROUP Sarlu aux fins
d’informations complémentaires notamment les preuves liées a la disponibilité de ces

deux (02) matériels, sous sept (07) jours calendaires au plus tard, a compter de la date de
réception du présent courrier.

Aprés la soumission des informations complémentaires par I’entrepriss DMA GROUP
Sarlu, suivant courrier Réf: n° 0149/DMA/DG/2021 du 21 décembre 2021, la sous-
commission, s’est, & nouveau, retrouvée le 29 décembre 2021 pour finaliser le processus
d’évaluation.

1-1  La sous- commission technique chargée de I’évaluation

La sous- commission technique est composée des membres comme 1’indique le tableau
ci-apres :

N° | Nom Fonction Role
Membre de la Commission de
1 | M. ADANDOHOE Komlanvi Mawuto Passation des Marchés Publics de Président
I’Université de Lomé
ol Spécialiste en Passation des
2 | M. DJONGOU LARE Kanto Koiassi Marchés du CERME Rapporteur
Spécialiste en Gestion Financiére
3 | M. ALLOKPENOU Enoussa Ju CERME Membre
Membre de la Commission de
4 | Mme PADASSE Mazahalou Adédémewe Passation des Marchés Publics de Membre
I’Université de Lomé
S | M. SEBOU Igoma Ingénieur en génie civil a ’ENSI Membre
6 | M. SETEKPO Ayéwu "l:echmmen en génie électrique a B
I’ENSI
7 | M. BADJO Koussowa I;gﬁgre de la cellule d’appui 4 la Membre
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Les Préalables :
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1-2-1 Tableau 1 : Identification du Projet

1.1 |Nom de I'Emprunteur Le Gouvernement de la République Togolaise
1.2 | Numéro du crédit IDA IDA crédit 6512-TG
1.3 |Date d'entrée en vigueur du 09 janvier 2020
crédit

1.4 |Date de cloture du crédit:

a) initiale 30 juin 2024

b) modifiée Sans objet
19 Centre d’Excellence Régional pour la Maitrise de

Nom du projet

I’Electricité (CERME)

1.6 | Acheteur (ou Employeur) Université de Lomé / CERME
a) nom Directeur du CERME
CERME, sise dans I’enceinte de I’Université de
Lomé, Boulevard GNASSINGBE EYADEMA,
b) adresse BP : 15 15, Tél : (+228) 91 63 07 36 /91 75 32
45/90 54 62 58, Email : cerme_ul@univ-lome.tg /
WWW.cerme-t0g0.0rg
1.7 | Numeéro (d'identification) du DRP N° 06T/2021/UL/PRMP-CERME/IDA du 15

marché

novembre 2021

1.8

Description du marché

Travaux de rénovation des salles de classe et des
laboratoires didactiques du département de Génie
Electrique de 1’Ecole Nationale Supérieure
d'Ingénieurs (ENSI)

1.9 |Estimation du cofit US § 6 000 000 (six millions)

1.10 | Méthode de passation des AOl AOR DRP X
marchés

1.11 | Examen préalable Oui Non X

1.12 | Préférence en faveur du pays de |Oui Nen_ X
I'Emprunteur

1.13 | Marché a prix forfaitaire Oui Non X

1.14 | Cofinancement, le cas échéant : | Non

a) nom de l'organisme

b) pourcentage financé par
cet organisme
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1-2-2 Tableau 2 : Procédure d'évaluation
2.1 | Avis général de passation des marchés
Dates de publication initiale/derniére mise a
jour
2.2 |Présélection, si nécessaire
a) Nombre d'entreprises présélectionnées Sans objet
b) Date de 'avis de non-objection de la :
Sans objet
Banque
2.3 | Avis spécifique de passation des marchés
a) Nom d'un journal de diffusion nationale | Sans objet
b) Date de publication Sans objet
¢) Nom d'une publication internationale Sans objet
d) Date de publication Sans objet
€) Nombre d'entreprises notifiées Sans objet
2.4 | Dossier type d'appel d'offres
a) Titre, date de publication DOSSIER TYPE DE DEMANDE
DE RENSEIGNEMENT DE PRIX
pour la
Passation des marchés de travaux,
septembre 2020
b) Date de l'avis de non-objection de la
N/A
Banque
c¢) Date de présentation aux candidats 15 novembre 2021
2.5 | Nombre d'entreprises ayant recu le dossier 08
2.6 | Modifications aux dossiers, le cas échéant
a) Indiquer les dates des différentes -
i Sans objet
publications
b) Date(s) de 1'avis de non-objection de la
N/A
Banque
2.7 |Datedela réunion précédant la préparation des T e
offres, le cas échéant
2.8 | Date du procés-verbal de la réunion qui est

envoyé€ aux candidats et a la Banque

N/A

W
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1-2-3 Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

3.1 Date limite de remise des offres
el 30 novembre 2021 a 16 heures 00
a) Date et heure de dép6t initiales minutes GMT
b) Prorogations, le cas échéant 07 décembre 2021 a 10 heures 00
GMT
3.2 Ouverture des plis
e e 07 décembre 2021 a 10 heures 30
3 minutes GMT
3.5 Enregistrement de 'ouverture des plis
Date de communication & la Banque Sans objet
3.4 Nombre d'offres soumises Cing (05)
3.5 Période de validité des offres (jours ou
semaines)
a) Prévue au départ 90 jours
b) Prorogations, le cas échéant Néant
c) Date/(s) de l'avis de non-objection de la .
Néant

Banque, le cas échéant

Le proces-verbal d’ouverture des plis est annexé au présent rapport d’évaluation.
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II EVALUATION DES OFFRES

2-1  Procédure d’analyse des offres

La procédure d’ouverture et d’évaluation des offres est décrite dans la section 2 / chapitre E
des Instructions aux Soumissionnaires (IC), de ’article 11 a 16, complétées par les Données
Particuliéres de la Demande de Renseignement des prix (DPDRP).

L’évaluation s’est déroulée en trois étapes :

* Examen préliminaire des offtes ;
» Examen détaillé des offres ;
e Vérification a postériori.

2-2  Examen préliminaire des offres :
L’examen préliminaire des offres a comporté deux phases :

* La vérification de la présence et de la validité des pieces qualificatives et financiéres
fournies dans I’offre (notamment, le formulaire de soumission, le bordereau des prix, la
confirmation écrite habilitant le signataire a engager le soumissionnaire et la garantie de
’offre d’un montant de quatre cent mille francs (400 000) francs CFA délivrée par une
banque, I’engagement a respecter les dispositions du code d’éthique et de déontologie
dans les marchés publics..).

* La vérification de I’éligibilité du soumissionnaire et des fournitures proposées,
I’exhaustivité et la conformité substantielle de I’offre par rapport aux conditions spécifiées
dans le dossier d’appel a la concurrence.

e La conformité de I’offre pour I’essentiel a été jugée en comparant les spécifications
techniques proposées par le soumissionnaire a celles demandées dans la Demande de
renseignement de prix (DRP).

Tout manquement a ces spécifications, susceptible d’affecter sensiblement la qualité et les
performances attendues des articles proposés, équivaut a une non-conformité « NC ».

Les non-conformités ou manquements aux spécifications techniques qui n’altérent pas la
conformité des articles pour 1’essentiel seront signalés dans le tableau de comparaison des
spécifications techniques par une « non-conformité relative « NCR » portée en exposant.

L’examen de la conformité pour I’essentiel des offres par rapport aux spécifications
techniques exigées, figure en annexe 1 du présent rapport.

2-3 Examen détaillé des offres :

L’examen détaillé a porté sur les offres retenues a I’issue de I’examen préliminaire. Cet
examen consiste en :

1 la correction des erreurs de calcul ;

0 le calcul des rabais inconditionnels (% et/ou montant)

3. La conversion de I’offre en une seule monnaie ;

4. Les ajustements, comme indiqué dans les DPRP, résultant de I’utilisation des facteurs

d’évaluation, des méthodes et critéres sélectionnés parmi ceux indiqués a la Section III
: Criteres d’évaluation et de qualification et ;
5. Le classement des offres, par ordre de prix croissant.

4.

:w
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2-4  Vérification a posteriori :

Conformément aux dispositions de la clause 14.1 des IC de la DRP, objet de concurrence,
I’ Autorité contractante déterminera si le Candidat choisi pour avoir soumis 1’offre conforme
¢valuée la moins disante, a la capacité d’exécuter le Marché de fagon satisfaisante selon les
exigences du formulaire de qualification. Aucun facteur qui n’est défini ci-dessus ne pourra
€tre utilisé pour juger de la qualification du Soumissionnaire

2.4.1. Capacité financiére

e KEtats financiers/Chiffres d’affaires moyen des exercices 2018, 2019 et 2020 : Le
soumissionnaire doit avoir une moyenne des chiffres d'affaires des trois (03) années
suivantes (2018, 2019 et 2020) égale au moins & zéro virgule cinq (0,5) fois le
montant de son offre (démontrant la solidité actuelle de la position financiére du
candidat et sa profitabilité a long terme) et ;

e Capacité de financement . Le soumissionnaire doit également fournir une attestation
de disponibilité de crédit d’un montant égale a 0,5 fois au moins le montant de son
offre financiére, délivrée par une banque.

NB: Les sociétés nouvellement créées qui sont dans ['impossibilité de fournir les états
financiers des trois (03) derniéres années exigées, sont autorisées a prouver leur capacité

économique et financiére par tout autre document substitutif distinct de [’attestation de
capacité financiére.

2.4.2. Expérience

Le soumissionnaire doit prouver, documentation a I’appui, qu’il a exécuté a titre
d’entrepreneur, de sous-traitant au mwoins deux (02) projets des travaux de taille ou de
complexité similaire au cours des cing (05) derniéres années qui précédent la date limite de
dépot des soumissions.

A cet effet, le soumissionnaire doit joindre a son offre la liste des marchés exécutés ainsi les
copies des preuves de leur exécution (attestations de bonne exécution ou procés-verbaux de
réception) délivrées par le (s) client (s).

2.4.3. Charge de I’entreprise

Le soumissionnaire doit justifier de la réalisation ou de la probabilité de ’exécution des
travaux en cours a hauteur de soixante dix pour cent (70%) i la fin du 6°™ mois suivant la
date limite de dépot des offres. Le soumissionnaire devra ainsi joindre & son offre, le plan de
charge indiquant le taux d’exécution de ses travaux en cours.



2.4.4. Personnel
Le soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :
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Nombre
d’années ST
i i : AT bre d chés similaires
No. Poste Quahﬁc.atlon Effectif | d'expérience Nembredemae o !
requise . requis
requis pour le
poste
Au moins deux (02) projets de
Ingénieur nature et de complexité
(BAC+5) en génie similaires, en qualit¢ de
e o 01 03 ans
civil ou équivalent Conducteur des travaux de
construction ou de réhabilitation
de batiments
eaien de 01 05 Au moins trois (03) projets de
travaux (BAC+3) Fand s e
odidlt s nature et de complexité
S il similaires en ualit¢  de
7 Conducteur | Brevet de . E
S Conducteur des travaux de
des Technicien . s
- construction ou de réhabilitation
travaux supérieur 01 07 do bitiniont:
(BAC+2) en génie
civil
Ingénieur des
travaux ;. Licence : .
(BAC+3) en génie | 01 03 ans Au moins deux (2) projets de
civil ou équivalent nature et de complexité
similaires, en qualité¢ de Chef de
2 Chef Brevet de chantier des travaux de
chantier Technicien construction ou de réhabilitation
supérieur 01 05 ans de batiments
(BAC+2) en génie
civil ou équivalent
BAC+4 en
sciences Au moins deux (02) projets de
Expert S
3 . naturelles ou nature et de complexité
environneme ; 01 05 ans oo s 2L
: autres  domaines similaires dont un (01) en qualité
ntaliste Gk : ; .
équivalents au d’Expert environnementaliste
minimum
2.4.5. Matériel
Le soumissionnaire doit également établir qu’il a les matériels suivants :
No. Type et caractéristiques du matériel Db i LT T
requis
1 Bétonniere (500 1 au moins) 01 Propriété ou location
4 Veéhicule de liaison (chantier) 01 Propriété ou location
3 Camion benne 01 Propriété ou location
4 Camion-citerne a eau 01 Propriété ou location

e
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3-1

EVALUATION DU LOT UNIQUE

Ouverture des offres du lot unique
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Quatre (04) offres ont été remises dans le délai tandis quune (01) offre a ét¢ remise hors délai
(en retard). Les résultats de I’ouverture se présentent comme 1’indique le tableau ci-apres :

Tableau 4 : Résultats de I’ouverture des offres

Lettre de |Bordereau| Garantie | Délai de | Formulaire
soumission| des prix de validité de |d’engagement
Ordre Nom du datée et | diment [soumission| Doffre diiment
d’ouverture | soumissionnaire signée |remplis et| (400 000 rempli et
signés FCF) signé
1 GTR F F F 90" jours F
ETUDES ET 90 jours
2 CONSTRUCTION F F F F
(EC) Sarl
3 DMA GROUP F F F 90 jours F
4 LOCA BTR F F F 90 jours F

NB/ * F= Pi¢ce fournie, NF=Pi¢ce non fournie

Un pli appartenant a ’entreprise ECNG-BTP, réceptionné a 10 heures 45 minutes
alors que Uheure limite fixée dans ’addendum communiqué (a tous les candidats
ayant acquis la DRP) est 10 heures GMT, soit 45 minutes de retard, n’a pas été

ouvert. Des dispositions ont été prises pour le retour dudit pli a son auteur par voie
officielle.

Les quatre (04) offres, remises dans le délai, ont subi I’examen préliminaire.

Tableau 5 : Prix des offres (lus publiquement) lot unique

Identification du soumissionnaire Prix de I'offre (lu publiquement)
a) Nom b) ¢) Pays | d) 2)
Ville/Etat Monnaie | ¢) Montant | f) Montant Modifications
ou ‘ (s) HT TTC ou
province - commentaires
She e 0 -
GTR Lomé | Togo | FCFA - 47 138 143 ﬁalfar‘g L
ETUDES B
CONSTRUCTIO Lomé Togo F CFA - 48 262 624 | Rabais: 15%
N (EC) Sarl i
DMA GROUP Lomé Togo FCEA - 49 757 072 Rabais : 20%
LOCA BTP Lomé {Togo | F CFA 38 435 721 45354 151 Rabais : 12%

1 L ol A Ses i . s Ll s G
GTR : La lettre de soumission de ce soumissionnaire ne précise pas en termes de quantité, le délai de validé de

son offre
de rensei

. Toutefois, il a déclaré se conformer au délai de validité de 90 jours exigés par le dossier de demande

gnement de de prix (DDRP), objet de concurrence. {




Page 12 sur 26

3-2  Examen préliminaire
Tableau 6 : Examen préliminaire lot unique.
a) b) c) d) e) f) Conformité g)
Soumissionnaire | Vérification | Critéres | Garantie | Exhausti pour Acceptation
de de I'offre | vité de I'essentiel pour examen
provenan I'offre détaillé
ce
GTR NON? N/A OUI OUl NON NON
ETUDES E¥
CONSTRUCTIO OUI N/A OUI 010]| OUI 010)1
N (EC) Sarl
DMA GROUP OUI N/A 018) OUI OouUI OUI
LOCA BTP OUI N/A OUI OUI OUI OUI

A l'issue de I’examen préliminaire, le soumissionnaire GTR a proposé un délai d’exécution
des travaux de 150 jours ou cing (05) mois contrairement au délai exigé au point 1 de la
section I (Avis de demande de renseignement de prix) du dossier de concurrence (quatre

vingt dix jours (03 mois)), soit un dépassement de soixante (60) jours ou deux (02) mois par
rapport au délai requis.

L’offre de GTR, de ce fait, ne satisfait pas au critére d’examen a priori. Elle n’est pas alors
admise pour I’examen détaillé.

Toutefois, les offres de trois (03) autres soumissionnaires a savoir EC Sarl, DMA GROUP et
LOCA BTP, répondant a ce critére, sont retenues pour ’examen détaillé.

3-3  Examen détaillé des offres du lot unique

3-3-1 Corrections examen détaillé et rabais inconditionnels

% Vérification des calculs arithmétiques: Tous les prix figurant dans les offres
répondant au critére d’examen préliminaire, ont été recalculés a partir des prix
unitaires et des quantités par rubrique suivant le descriptif quantitatif du dossier de
concurrence. La sous-commission a procédé a la vérification des calculs
arithmétiques.

Les résultats de cette vérification des calculs et corrections sont consignés dans le
tableau ci-apres (n° 7).

¢ GTR a proposé un délai d’exécution des travaux de 150 Jours, soit cinq (05) mois contrairement au délai exigé
au point 1 de la section I (Avis de demande de renseignement de prix) du dossier de concurrence, soit un

dépassement de soixante (60) jours ou deux (02) mois par rapport au délai exigé par le dossier. L’offre est de ce
fait non conforme pour I’essentiel
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3-3-2 Conversion des offres aux fins de comparaison
Non applicable.

3-4 Valorisation monétaire

Le calcul du prix total de I’offre intégrant les ajouts pour omission, ajustements et variations
mineures fait I’objet du tableau 8 ci-apres :

Tableau 8 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation

monétaire)
Monnaie retenue pour I'évaluation :  F CFA_

a) b) <) o f)

Soumissionnaire Prix TTC de | Ajouts d) Notiation Prix TTC total en
1'offre pour Ajustement | ; FCFA
.corrlge/raba omission s Silenrey ) =(b) + (¢) (d) +
is inclus (e)

ETUDES ET

CONSTRUCTION 44 896 817 0 N/A 0 44 896 817

(EC) Sarl

DMA GROUP 39 805 657 0 N/A 0 39 805 657

LOCA BTP 39851 716 0 N/A 0 39 851 716

3-4 Classement des offres aprés évaluation du lot unique

Tableau 9 : Classement des offres selon I’ordre croissant de leur montant

. b 3 Montant TTC évalué de ;
Nom du Soumissionnaire Poffre en F CFA Classement
ETUDES ET CONSTRUCTION 44 896 817 3éme
EC) Sar]
DMA GROUP 39 805 657 1¢
LOCA BTP 39 851 716 DRl

3-6-  Vérification a posteriori

Apres examen détaillé, I’offre du soumissionnaire DMA GROUP, classé 1%, est admise a la
vérification a posteriori.

3.6.1. Eligibilité

Répondant a tous les critéres d’¢éligibilité, Ientreprise DMA GROUP est admise a participer

al’appel a concurrence. | /
% {
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3.6.2. Antécédents de défaut d’exécution de marché
Il n’a aucun antécédent de litige.
3.6.3. Situation et Performance Financiéres

Suivant les dispositions contenues dans le point IC 6.1d) des données particuli¢res et
spécifiquement 2.1. de I’Annexe A « Critéres de qualification » du dossier de concurrence,
le soumissionnaire DMA GROUP a fourni des états financiers et la preuve sur sa capacité de
financement :

> Chiffre d’affaires annuel moyen

Le soumissionnaire DMA GROUP a présenté des états financiers des trois derniéres années
(2018, 2019 et 2020) conformément aux exigences de la Demande de Renseignement de Prix
(DRP), objet du présent marché. Les chiffres d’affaires en FCFA de ces années (2018, 2019 et
2020) correspondant respectivement a (48 034 824, 84 320 525 et 139 693 157) dont la
moyenne en FCFA (90 682 8335), est supérieure a zéro virgule cing (0,5) Jois le montant de
son offre (39 805 657) suivant les indications du point 2.2 de I’annexe A ci-dessus référencée.

> Capacité de financement / Disponibilité de crédit :
Le soumissionnaire DMA GROUP a fourni une attestation de capacité financicre
référencée V/R : 115/DMA/DG/2021 et N/R: STE/DMA/061/11/2021 en date du 29
novembre 2021 délivrée par la SOCIETE INTERNAFRICAINE DE BANQUE (SIAB) d’un
montant de 100 000 000 FCFA ferme et net de tout engagement. Ce montant est supérieur a
0,5 fois le montant TTC de son offre financiére qui s’éléve a 39 805 657 FCFA suivant les
dispositions du point 2.3 de ’annexe A ci-dessus référencé..

L’offre de DMA GROUP satisfait donc a la condition de la clause IC 6.1 d), spécifiquement
au point 2. de I’annexe A de la DRP relative a la capacité financiére.

3.6.4. Expérience:

Conformément au point IC 6.1d) et spécifiquement au point 3 de I’Annexe A du dossier de
concurrence, le soumissionnaire DMA GROUP:
(1) a présenté dans son offre des preuves d’exécution de plusieurs marchés similaires
dont

e Travaux de construction du batiment de ’usine de transformation des ananas bio en jus et
des logements & Gbatopé suivant le marché N001/JUS DELICE/06/2018 pour une
montant de 85 000 000 FCFA, suivant attestation délivrée le 13/11/2018 par le Directeur
général de TIBTP et ;

¢ Travaux de changement de carreaux et de confection des dalettes au siége de PARCE
sulvant attestation délivrée le 15/05/2017 par le DG i de I’ ARCE .

3.6.4. Charge de I’entreprise

Le soumissionnaire DMA GROUP a fourni un plan indiquant qu’il ne dispose d’aucun
marché en cours d’exéeution a la date limite de remise de son offre et dans les six (06)
mois suivants. Le critere de qualification au point 4 de I’annexe A du dossier de

2y
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concurrence relative a la justification de la réalisation ou de la probabilité de I’exécution
des travaux en cours & hauteur de soixante dix pour cent (70%) i la fin du 6™ mois
suivant la date limite de dépot des offres est sans objet.

3.6.5. Personnel

Suivant le point 5 de I’Annexe de la DRP « Personnel », le soumissionnaire DMA GROUP a
¢galement proposé un personnel clé qualifié composé de :

(1) Un (01) Conducteur des travaux : KOURA-BODJI Sadate, Licence professionnelle en
Génie Civile, 09 ans d’expérience professionnelle. Il capitalise plus de deux (02) projets
de nature et complexité similaires, en qualité de Conducteur des travaux de construction
ou de réhabilitation de batiments, conformément aux exigences de la DRP notamment :

e Travaux De réhabilitation de I’immeuble ex-DADC de I’OTR suivant marché
N°002/2020/CR/OTR/T/FP (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021 par le
Directeur) ;

o Travaux de réhabilitation et pose en appareillage électrique...R+2 et R+3 de I’immeuble
du Trésor et comptabilité publique (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021
par le Directeur) ;

e Travaux de construction des bureaux R+2 de TET Sarl (attestation de travail délivrée le 23
septembre 2021 par le Directeur).

(2) Un (01) Chef chantier - EDUWOLE Monlson Karl, Licence professionnelle en Génie
Civil suivant attestation de diplome N°022A/EM/123/IFTS/LP-GC/14, 09 ans
d’expérience professionnelle. Il capitalise plus de deux (02) projets de nature et
complexité similaires, en qualité de Chef de chantier des travaux de construction ou de
réhabilitation de batiments conformément aux exigences de la DRP notamment :

e Travaux De réhabilitation de I’immeuble ex-DADC de I’OTR et installation de la vitrerie
aluminium suivant marché (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021 par le
Directeur) ;

e Travaux de construction d’un batiment R+1 (attestation de travail délivrée le 23 septembre
2021 par le Directeur) ;

® Travaux de construction gros ceuvres d’immeuble résidentielle R+2 a Lomé a Agoe-
Atiomé (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021 par le Directeur).

(3) Expert environnementaliste : AYAH Massabalo, DEA en Gestion de 1’environnement
a I’Université de Lomé, 10 ans d’expérience professionnelle. Il capitalise plus de deux
(02) projets de nature et complexité similaires, dont un (01) en qualité d’Expert
environnementaliste conformément aux exigences de la DRP notamment :

e Travaux de construction d’un batiment R+1 (attestation de travail délivrée le 23 septembre
2021 par le Directeur) ;

e Travaux de construction gros ceuvres d’immeuble résidentielle R+2 a4 Lomé a Agoe-
Atiomé (attestation de travail délivrée le 23 septembre 2021 par le Directeur)

e Travaux de construction des bureaux R+2 de TET Sarl (attestation de travail délivrée le 23
septembre 2021 par le Directeur).
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Le soumissionnaire DMA GROUP satisfait le critére de qualification lié au personnel clé
a mobiliser pour les travaux.

3.6.6. Matériel

Conformément au point 5 de I’Annexe de la DRP « Matériel », le soumissionnaire DMA
GROUP a fourni la preuve de disponibilité¢ de matériel minimum exigé pour I’exécution des
travaux. Il s’agit de :

(1) une (01) bétonniére (500 1 au moins), en propriété, suivant facture
N°ABAK/0012/04/2021 du 07 avril 2021 ;

(i1) un (01) véhicule de liaison (chantier), en propriété, TOYOTA immatriculation
3555 AS suivant carte grise jointe ;

(iii) un (01) camion benne, en propriété, immatriculé TG 7978 conformément a la
carte grise délivrée T0435776 en date du 02/12/2019 et ;

(iv) un (01) camion-citerne 3 eau, en propriété, immatriculé TG4804 AY
conformément 4 la carte grise délivrée T0381281 en date du 07/06/2018.

Le soumissionnaire DMA GROUP sarisfait aux conditions de matériels minimum exigés au
point 6 des critéres de qualification de la DRP (Annexe A) en ce qui concerne le matériel &
mobiliser pour les travaux.

Eu égard a ce qui précede, I’offre du soumissionnaire DMA GROUP satisfait globalement
aux exigences de la vérification a posteriori.

3-7 Attribution du Marché

Tableau 10 : Etat récapitulatif de I'évaluation des offres et proposition d'attribution du
marché du Lot unique

IL: proposé d'attribuer le marché)
nom : DMA GROUP

a) | Adresse : 0SBP : 1146 Lomé-Togo, Tél : (00228) 90 83 08 38/91 54 13 14/22 47 24 44,

b) | 1000220347, CNSS : 39289

2. Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif
nom : NA
a)
adresse : NA
b)

2y nationalité, et la part estimée du marché qui revient & chacun

Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins-disante (auquel il est

Email : dmagroupsarl@gmail.com, N° RCCM : TG-LFW-01-2020-B13-05189, NIF :

Sil'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur

Principal (principaux) pays de provenance des fournitures:
Date envisagée pour la signature du marché (mois, année) : janvier 2022

/F E 3.
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4,
Dates prévues pour I’achévement des travaux : avril 2022
3
6.
Monnaie(s | Montant(s) ou %
)
T Prix de I'offre (lu publiquement) F CFA 39 805 657 TTC
8. Corrections des erreurs F CFA 0
9 Rabais F CFA 0
10. Autres ajustements F CFA 0
11. | Marché proposé F CFA 33 733 608 FCFA HT, soit 39 805 657
FCFATTC
1D Catégorie de décaissements (1) — Génie civil/Travaux batiments
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Conclusion et Recommandations

L’évaluation des offres s’est déroulée du 07 au 09 et le 29 décembre 2021 et a fait objet
d’analyses préliminaire, détaillée et a posteriori a Iissue desquelles la conformité pour
’essentiel a été prononcée.

La sous-commission technique d’évaluation a, de méme, constaté que le montant de 1’offre
¢valuée la moins-disante (39 805 657 FCFA TTC) proposé par I’entreprise DMA GROUP,
est supérieur au montant prévisionnel (PPM 2021 : 26 150 000 FCFA) du service bénéficiaire
(CERME), soit un gap de (13 655 657) FCFA.

La sous-commission technique chargée de 1’évaluation, sur la base des données qui précédent
et se référant aux dispositions contenues dans les points IC 6.1d) de la section III des données
particulires et des critéres de qualification contenus dans I’Annexe A d’une part et 16.1 de la
section II des IC de la DRP d’autre part, propose que le marché relatif aux « Travaux de
rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie
Electrique de I’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSD», soit attribué au
soumissionnaire DMA GROUP pour un montant total de trente-trois millions sept cent
trente-trois mille six cent huit (33 733 608 HT) FCFA HT/HD, soit trente-neuf millions huit
cent cing mille six cent cinquante-sept (39 805 657) FCFA TTC.

Toutefois, la sous-commission note aussi que les ouvrages, objet du présent marché, sont déja

pris en compte dans le cadre de I’appui du chef de I’Etat Togolais aux infrastructures scolaires
et universitaires. Les travaux de rénovation de I’ENI, dans le cadre de cet appui ont déja
démarré (suivant Informations parues le 13 décembre 2021 sur le site de I’UL et la note de
service N°009/ENSI/2021 du 17 décembre 2021). Ce qui est susceptible d’entrainer un
doublon en matiére de réalisation (doublement) des mémes travaux sur les mémes les sites,
soit attribution de deux (02) marchés a deux (02) prestataires pour la réalisation des mémes
travaux de méme consistance sur les mémes sites.

Cet état de chose pourrait porter préjudice 2 'AC de I’'UL en général et au CERME en
particulier si le présent marché en venait a étre attribué, voire signé.

A cet effet, la sous-commission suggére que le marché « Travaux de rénovation des salles de
classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de I’Ecole
Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI)» soit annulé et que les fonds dédiés soient
réaffectés a d’autres activités dans le cadre du CERME en vue d’une meilleure capitalisation
de ses résultats.
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Rapport d’évaluation des offres et recommandation pour attribution du marché

Fait a Lomé, le 29 décembre 2021

Ont signé,

NO

Nom

Fonction

Signature

M. ADANDOHOE Komlanvi

Membre de la Commission de

1 Moot Passation des Marchés Publics
de I’Université de Lomé
) M. DJONGOU LARE Kanto | Spécialiste en Passation des
Koiassi Marchés du CERME
Spécialiste en Gestion
3 | M. ALLOKPENOU Enoussa Financiére du CERME
Mme PADASSE Mazahalou | MomPre de la Commission de
4 Adad o Passation des Marchés Publics
e de I’Université de Lomé
Ingénieur en génie civil a
S | M. SEBOU Igoma ’ENSI
: Technicien en génie ¢lectrique a
6 | M. SETEKPO Ayéwu ;
I’ENSI
7 | M. BADJO Koussowa Membre de la cellule d’appui a

la PRMP
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Annexes :

Annexe 1 : Piéces administratives

Annexe 2 : Conformité technique des offres

Annexe 3 : Procés-verbal d’ouverture

Annexe 4 : Note de service portant désignation des membres de la sous-
commission d’ouverture et d’évaluation des offres

Annexe S : Preuve sur la publication de ’ADRP
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE D'OUVERTURE DES OFFRES

| A. - IDENTIFICATION DE L’AUTORITE CONTRACTANTE

Université de Lomé

01 BP 1515 Lome 01
Lomé-Togo

Téléphone : (+228) 22 20 08 27
Fax : (+228) 22 21 85 95

Objet du marché : Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires
didactiques du département de Génie Electrique de 'Ecole Nationale Supérieure

d'Ingénieurs (ENSI).

Référence de la procédure -

n°® 06T/2021/UL-CERME/IDA.

Date d’initiation de la procédure : Lundi 15 novembre 2021.

Demande de Renseignement de Prix (DRP)

B.- COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA SOUS COMMISSION

TECHNIQUE CHARGEE DE L’EVALUATION

La composition de la sous-commission technique chargée de 'évaluation des offres
a ete fixée par note de service : n° 054/UL/CP/PRMP/2021 du 03 décembre 2021.

Date de la réunion : Mardi 07 décembre 2021 4 10 heures 30 minutes.

Membres de la sous-commission technique chargée de I’évaluation :

Absent mais

Nom et prénoms Qualité Signature oNvonie
M. ADANDOHOE Komlanvi Mawuto Président
M. DJONGOU LARE Kanto Koiassi Rapporteur *Jﬁ@;
M. ALLOKPENOU Enoussa Membre &
Mme PADASSE Mazahalou Adédémeéwe | Membre N s
M. SEBOU Igoma Membre
M. SETEKPO Ryéwu Membre
M. BADJO Koussowa Membre
Le quorum est atteint :
X Oui, [ INon.

La commission peut valablement délibérer.




C. - REPRESENTANTS DU SERVICE TECHNIQUE BENEFICIAIRE DE
L’AUTORITE CONTRACTANTE

Nom et prénoms

Qualité

Signature

Absent mais
convoqué

D"y(NC\ OU LA RKE > W 31 oAb

-

D. - SOUMISSIONNAIRES OU LEURS REPRESENTANTS / ET AUTRES!
(sur présentation d’un titre justificatif)

Nom et prénoms

Qualite

Entreprise
représentée

Contact
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Y compris ’observateur indépendant de I’ ARMP ou toute personne ressource




Observateur indépendant / Personnes ressources :

Nom et prénoms

Qualité

Signature

Absent mais
convoqué

(U5)




hm. — DECISION DE LA COMMISSION DE PASSATICON DES MARCHES PUBLICS

Décision d’examen
Commentaires
2 Contenu des plis ouverts (P=Document Présent ; M=Document Manquant)
N°® d'ordre :
«m%mzm Nom du candidat ou des candidats | Pli
spécial SIoURs> ch_ﬁzm.ﬁ lenomidd _.Muo:. wﬁé; : Bordereau des prix Formulaire d'engagement a
des [izndatais (AN Feiie e Soimission et cadre des Garantie bancaire S s respecter les dispositions
i ; S B = g e Délai de validité de S
dépots datée et signée par détails quantitatifs de soumission 'offre (0 j) du code d'éthique et de
la personne habilitée et estimatifs (400 000 F CFA) ! déontologie dans la commande
diment remplis publique
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fﬂ. — LECTURE DU MONTANT DES OFFRES

-

h
Ne Nom du candidat ou des candidats Montant HT Montant TTC Rabais hRemice Obsorvations
groupés/Souligner le nom du mandataire (F CFA) (F CFA) .
w0\ v TEEAS i &
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[G. — INCIDENTS EVENTUELS SURVENUS AU COURS DE LA SEANCE
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E—ANNEXES

Liste de présence des soumissionnaires et/oy leurs représentants diment mandatés.

{ J. - SIGNATURES DES MEMBRES DE LA COMMISSION /

REPRESENTANTS PRESENTS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
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Annexe 4 : Note de service portant désignation des membres de la sous-
commission d’ouverture et d’évaluation des offres




REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Université
sl onie

PERSONNE RESPONSABLL
DLES MARCHES PUBLICS

NOTE DE SERVICE N° 25\, /UL/CP/PRMP/2021

Portant mise en place d'une sous-commission technique chargée de I'évaluation des offres
relatives aux travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de
Génie Electrique de I'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI) pour le compte du Centre d’Excellence
Régional pour In Maitrise de I'Electricité (CERME)

I est mise en place, une sous-commission technique chargée de I'évaluation des offres relatives aux
travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie
Electrique de 1’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI).

La sous-commission est composée comme suit :

- M. ADANDOHOE Komlanvi Mawuto, Président ;

- M. DJONGOU LARE Kanto Koiassi, Rapporteur ;

- M. ALLOKPENOU Enoussa, Membre ;

-  Mme PADASSE Mazahalou Adédémeéwe, Membre ;

- M. SEBOU Igoma, Ingénieur en Génie Civil 2 'ENSI, Membre ;

- M. SETEKPO Ryéwu, Technicien en Génie Electrique a I'ENSI, Membre et
- M. BADJO Koussowa, Membre.

Les membres de la sous-commission seront orientés par les personnes ci-apres :

- Prof. AJAVON Ayité Sénah Akodah, Directeur du CERME ;
- Mme SOSSOU Akuavi Cicavi, Personne responsable des marchés publics (PRMP) ;

Les membres de la sous-commission auront pour taches :

- de participer a la séance d’ouverture publique des plis prévue le mardi 07 décembre 2021 a
10 heures 30 minutes dans Ia salle de réunion n® 2 de I'Université de Lomé 5

- de procéder a I'examen et a I'analyse des offres recues ;

- d’¢laborer le rapport d’évaluation des offres ,'

- de restituer les résultats de I'évaluation des offres a la commission de passation des marchés
publics de J'Université de Lomé.

Les activités se dérouleront sous la responsabilité du président de la sous-commission.

01B.P.1515 Lomé O1-Togo Téléphone ; (+228) 22 20 08 27 Fax (+228) 22 21 85 95/ e-mnil : prmp_ni@univ-lome.tg
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Le rapport d'évaluation des offres devra étre transmis a la Personne responsable des marchés

publics de I'Universite de Lomé au plus tard le mercredi 22 décembre 2021,

Lomé, le;ﬁ3 DEC 2021 '

La Personne responsable des,march\és publics,
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PR :

b
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Annexe S : Preuve sur la publication de PADRP
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