





## PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

AUTORITE CONTRACTANTE : UNIVERSITE DE LOME				
CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE (CERME)				
Lomé, le 29 décembre 2021				
REFERENCE DE LA PROCEDURE : DRP N°06B/2021/UL-CERME/IDA			DATE DE PUBLICATION : 16/11/2021	
OBJET DE LA PROCEDURE « Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI)» Lot : Unique				
DATE LIMITE DE DEPOTS ET D'OUVERTURE		07 décembre 2021		
SOUSSIONNAIRES	NOMBRE	05		
	DENOMINATIONS SOCIALES	(1) GTR, (2) ETUDES ET CONSTRUCTION (EC) Sarl (3) DMA GROUP, (4) LOCA BTP, (5) ECNG-BTP		
SOUSSIONNAIRES NON RETENUS	MOTIFS DE REJET DE L'OFFRE			
ENCG-BTP	Le soumissionnaire ECNG-BTP a remis son offre en retard (hors délai de soumission)			
GTR	Le soumissionnaire GTR a proposé un délai d'exécution des travaux de cinq (05) mois contrairement au délai (trois (03) mois) exigé au point I de la section I du dossier d'appel à concurrence, soit un dépassement de deux (02) mois par rapport au délai exigé par le dossier. Son offre est, de ce fait, jugée non conforme.			
SOUSSIONNAIRES RECONNUS CONFORMES				
SOUSSIONNAIRES	MONTANTS FCFA (TTC) LUS A L'OUVERTURE	MONTANTS FCFA (TTC) APRES CORRECTION ET AJUSTEMENT	MONTANT FCFA TTC, APRES CORRECTION, RABAIS Y COMPRIS	OBSERVATIONS
ETUDES ET CONSTRUCTION (EC) Sarl	48 262 624	48 276 147	44 896 817	Offre jugée techniquement conforme pour l'essentiel mais non moins-disante Rabais : 15%
DMA GROUP	49 757 072	58 713 345	39 805 657	Offre jugée techniquement conforme pour l'essentiel et moins-disante. Rabais : 20%
LOCA BTP	45 354 151	53 517 898	39 851 716	Offre jugée techniquement conforme pour l'essentiel mais non moins-disante Rabais : 12%
NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE		Entreprise DMA GROUP : 05BP : 1146 Lomé-Togo, (00228) 90 83 08 38/91 54 13 14/22 47 24 44, dmagroupsarl@gmail.com, N° RCCM : TG-LFW-01-2020-B13-05189, NIF : 1000220347, CNSS : 39289		
MONTANT D'ATTRIBUTION DU MARCHE		Trente-trois millions sept cent trente-trois mille six cent huit (33 733 608 HT) FCFA HT/HD, soit trente-neuf millions huit cent cinq mille six cent cinquante-sept (39 805 657) FCFA TTC		
DELAI DES PRESTATIONS		Quatre vingt dix (90) jours, soit trois (03) mois		
<b>SIGNATURE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS</b>				
				
<u>PADASSE Mazahalou Adédémèwè</u>		<u>PATCHIDI Pitègnèbè</u>		
				
<u>GONE Komi Kafui</u>		<u>ADANDOHOE Komlanvi Mawuto</u>		
				
<u>GELLIH Akuwa Sedinam</u>				

NB/ Toutefois, les travaux de rénovation de l'ENSI, objet du présent marché, ont déjà démarré et se poursuivent dans le cadre de l'appui du chef de l'Etat Togolais aux infrastructures scolaires et universitaires (Suivant note de service N°009/ENSI/2021 du 17 décembre 2021). Ce qui est susceptible d'entraîner un doublon en matière de réalisation des mêmes travaux par deux (02) prestataires différents sur les mêmes sites, soit l'attribution d'un même marché à deux (02) prestataires différents pour la réalisation des mêmes travaux de même consistance sur les mêmes sites. A cet effet, la sous-commission d'analyse suggère que le marché « Travaux de rénovation des salles de classe et des laboratoires didactiques du département de Génie Electrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI)» soit annulé et que les fonds dédiés soient réaffectés à d'autres activités dans le cadre du CERME en vue d'une meilleure capitalisation de ses résultats.