
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT PRINCIPAL ET DES PLATES FORMES TECHNIQUES DU CERME

REF  DESIGNATION  UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE MONTANT
 1-   TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION DE CHANTIER -           -                

 1.1  Nettoyage général du site, y compris terrassement pour aplanir 
le terrain 

ff 1,00            

 1.2  Amenée et repli du matériel ff 1,00            

 1.3  Fourniture et pose d'un panneau d'identification de chantier ff 1,00            

 1.4  Branchement du chantier à l'eau et à l'électricité de sorte à 
assuerer tous les tests de réception 

ff 1,00            

 1.5 

 Aménagement des aires de stockages des matériaux et des 
baraques de chantiers ( magasin et ateliers) y compris un bureau 
pour la mission de contrôle et un bureau pour l'entreprise, un 
bac pour immersion des éprouvettes de béton et toutes 
sujétions 

ff 1,00            

 1.6 

Elaboration du dossier d'exécution détaillé de tous les lots, y 
compris études topographique et géotechnique sur sol de 
fondation et tous les essais d'identification des différents 
matériaux et matériels entrant dans la réalisation des travaux de 
tous les corps d'état de même que l'élaboration des plans de 
recollement de tous les lots en fin de chantier. Pour les études 
geotechniques sur sol de fondation, l'entrepreneur est tenu de 
les faire faire par le Laboratoire National des Travaux Publics 
(LNBTP) du Togo.

ff 1,00            

 1.7 
 Provision pour le suivi et la prise en compte des normes 
environnementales ainsi que la mise en oeuvre du Plan de 
Gestion Environnementale et Socical (PGES ) 

ff 1,00            

 1.8  Implantation de tout le bâtiment ff 1,00            

-                 TOTAL I (TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION DE 
CHANTIER) 

-           -                

-                                                                                                                                    -     -           -                
 2.  FONDATION -           -                
 2.1  TERRASSEMENT -           -                

 2.1.1  Fouilles en puits, y compris compactage du fond de fouille 
jusqu'à 95% de l'OPM 

m3 196,34        

 2.1.2  Fouilles en grande masse, y compris compactage du fond de 
fouille jusqu'a 95% de l'OPM 

m3 2 920,07    

 2.1.3  Fouilles en rigole m3 46,40          

 2.1.4  Remblai dans les fouille avec du déblai provenant des fouilles m3 1 866,66    

 2.1.5  Enlèvement des terres organiques vers la décharge publiques m3 950,56        

 2.1.6  Remblai d'apport en sable silteux m3 80,37          
-                 Sous total -           -                

 2.2  BETON - BETON ARME -           -                
 2.2.1  Béton de propreté de classe 15/20 m3 77,85          
 2.2.2  Béton armé de classe 25/30  pour semelle  m3 1 116,91    
 2.2.3  Béton armé de classe 25/30  pour amorces poteaux m3 44,86          

 2.2.4  Béton armé de classe 25/30  pour voiles de l'escalier et 
ascenseur 

m3 14,95          

 2.2.6  Béton armé de classe 25/30 pour longrines de 20cmx30cm m3 32,97          

 2.2.7  Béton légèrement armé de classe 20/25 pour dallage au sol de 
10 cm d'épaisseur, y compris le film polyane 

m3 117,78        

-                 Sous total -           -                
 2.3  MACONNERIE -           -                

 2.3.1 
 Mur de soubassement en agglomérés ciment plein de 
20cmx40cmx20cm, y compris les poteaux raidisseurs à au plus 
chaque 3ml du mur et toutes sujétions 

m2 1 033,88    

 2.3.2  Polystyrène de 3mm pour remplissage de joints de dilatation m2 112,48        

-                 Sous total -           -                
-                 TOTAL 2 (FONDATION) -           -                
-                                                                                                                                    -     -           -                

              3,00    REZ DE CHAUSSEE -           -                
 3.1  BETON ARME -           -                
 3.1.1  Béton armé de classe 25/30  pour poteaux m3 100,04        

 3.1.2  Béton armé de classe 25/30  pour voiles des escaliers et cages 
d'ascenseurs 

m3 36,97          

 CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 



 3.1.3  Béton armé de classe 25/30  pour escaliers m3 9,30            

 3.1.4  Béton armé de classe 25/30  pour poutres des gradins de 
l'amphitheatre 

m3 13,42          

 3.1.5  Béton armé de classe 25/30 pour les gradins de la salle de 
conférences 

m3 52,82          

 3.1.6  Béton armé de classe 25/30  pour Chainage m3 17,82          
 3.1.7  Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres m3 152,00        
 3.1.8  Dalles en corps creux de 15+5 m2 972,33        

-                 Sous total -           -                
 3.2  MACONNERIE -           -                

 3.2.1 
 Mur d'elevation en agglomérés ciment creux de 20x20, y 
compris les poteaux raidisseurs à au plus chaque 3ml du mur et 
toutes sujétions 

m2 1 644,12    

 3.2.2  Enduit vertical intérieur sur murs m2 2 218,03    

 3.2.3  Enduit vertical extérieur sur murs, y compris mur de 
soubassement 

m2 661,62        

 3.2.4  Polystyrène de 3mm pour remplissage de joints de dilatation m2 281,20        

-                 Sous total -           -                
 3.3  PLOMBERIE -           -                

 3.3.1 

 Construction d'une fosse septique étanche ( en agglomérés 
ciment plein de 20, dalle de couverture en dalle plein de 20cm 
d'épaisseur)  pour 100 usagers ( en trois compartiments + 
préfiltre), y compris fouilles, enduit riche et toutes sujétions 

u 1,00            

 3.3.2 

 Construction de trois puisards ( puits perdu) de 2,5m de 
diamètre chacun et de 3m de profondeur ( chemisage en 
agglomérés ciments pleins de 20 et dalle de couverture en dalle 
pleine de 15cm d'épaisseur) 

u 3,00            

 3.3.3  Construction de deux dégraisseurs conformément aux plan 
guides et toutes sujétions 

u 2,00            

 3.3.4 

 Tuyauterie et divers ( pour approvisionnement en eau potable 
et pour évacuation des eaux de pluies (42 descentes d'eau 
pluviales en D120), des eaux vannes, des eaux usées) et toutes 
sujétions 

ff 1,00            

 3.3.5  Fourniture et pose de wc à l'anglaise u 14,00          
 3.3.6  Fourniture et pose de lavabo, y compris robinet u 6,00            
 3.3.7  Fourniture et pose de robinet de puisage u 18,00          
 3.3.8  Fourniture et pose de glace lavabo u 6,00            
 3.3.9  Fourniture et pose de porte-serviette u 6,00            
 3.3.10  Fourniture et pose de porte-papier hygiénique u 14,00          
 3.3.11  Fourniture et pose de siphon au sol u 18,00          

 3.3.12  Construction de regard de 60x60x60 rempli de graviers au pied 
des descentes des eaux pluviales 

u 42,00          

 3.3.13 

Fourniture et pose d'un groupe de suppression permettant 
d'envoyer l'eau dans les deux polytank situés sur la dalle du R+4 
afin d'assuere une distribution gravitaire de l'eau, y local 
techniques et tous sujettion necessaire au bon fonctionnement 
de ce groupe

ff 1,00            

 3.3.14  Fourniture et pose d'un polytank de volume utile 1400l u 2,00            
-                 Sous total -           -                

 3.4  FAUX PLAFOND -           -                

 3.4.1 
 Fourniture et pose de faux plafond en staff, conformément au 
design de l'architecte, y compris corniches et toutes sujétions 

m2 1 189,33    

-                 Sous total -           -                
 3.5  REVETEMENT CARREAUX -           -                

 3.5.1  Fourniture et pose de carreaux antidérapant en grès cérame de 
dimension 30x30 au sol dans les toilettes 

m2 82,19          

 3.5.2  Fourniture et pose de carreaux faïences en grès cérame de 
dimensions 20x30 sur murs dans les toilettes 

m2 501,59        

 3.5.3 
 Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol dans les 
bureaux, salle de cours, laboratoires, y compris plinthes de 
15cm de hauteur 

m2 567,11        

 3.5.4 
 Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol pour les 
circulations, accueil et hall, y compris plinthes de 15cm de 
hauteur  et toutes sujétions 

m2 327,87        

 3.5.5 
 Fourniture et pose carreaux anti dérapant avec nez de marche 
pour les escaliers, les marches d'entrée principale et les marches 
des issues secours 

m2 108,03        



 3.5.6 
 Fourniture et pose carreaux antidérapants avec nez de marche 
pour les marches et contremarches des gradins de l'amphi 
théâtre 

-           262,52        

-                 Sous total -           -                
 3.6  AMENAGEMENT DE PAILLASSES  -           -                
 3.6.1  Beton armé m3 3,00            
 3.6.2  Fourniture et pose des carreaux faieneces m2 107,50        

-                 Sous total -           -                
 3.7  PEINTURE -           -                
 3.7.1  Enduit lisse plus peinture acrylique à l'intérieur des locaux m2 1 724,01    

 3.7.2  Enduit lisse plus peinture acrylique à l'intérieur des halls et 
circulation 

m2 459,22        

 3.7.3  Enduit lisse plus peinture acrylique à l'extérieur m2 1 012,50    
 3.7.4  Peinture foam sous faux plafond m2 1 189,33    

-                 Sous total -           -                
 3.8  MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM VITRERIE - METALLIQUE -           -                

 3.8.1 

 Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie ( 
conformément à la nomenclature architecturale) de 200x220, va 
et vient, en double battants, y compris poignets, serrure, ferme 
porte et toutes sujétions pour l'entrée principale 

u 1,00            

 3.8.2 

 Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie ( 
conformément à la nomenclature architecturale) de 150x220, 
en double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions pour divers bureaux et laboratoires 

u 11,00          

 3.8.3 

 Fourniture et pose des portes d'issues secours normalisée de 
dimension 160x220 en double battants ( conformément a la 
nomenclature architecturale), y compris barre antipanique, 
ferme porte et toutes sujétions 

u 3,00            

 3.8.4 

 Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie ( 
conformément à la nomenclature architecturale) de 160x220, va 
et vient, en double battants, y compris poignets, serrure, ferme 
porte et toutes sujétions pour divers bureaux et laboratoires 

u 6,00            

 3.8.5 
 Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 90x220, y 
compris poignets, serrure, ferme porte et toutes sujétions 

u 5,00            

 3.8.6 

 Fourniture et pose des portes en plaques d'aluminium ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 80x220,, y 
compris poignets, serrure, ferme porte et toutes sujétions pour 
les toilettes 

u 18,00          

 3.8.7 

 Fourniture et pose des impostes en naco vitrerie de dimension 
200x70 ( conformément  a la nomenclature architecturale) en 
double volets avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

u 1,00            

 3.8.8 

 Fourniture et pose des impostes en naco de dimension 150x70 ( 
conformément  a la nomenclature architecturale) en double 
volets avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

u 11,00          

 3.8.9 

 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 160x70 
( conformément  à la nomenclature architecturale) en double 
volets avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

u 9,00            

 3.8.10 

 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 90x70 ( 
conformément  a la nomenclature architecturale) avec des 
châssis en aluminium, bâtis en profilés aluminium et toutes 
sujétions 

u 5,00            

 3.8.11 

 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 80x70 ( 
conformément  à la nomenclature architecturale) en double 
volets avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

u 18,00          

 3.8.12 
 Fourniture et pose des fenêtres en nacos de dimensions 
210x130 (en trois volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis 
en profilés aluminium et toutes sujétions 

ff 32,00          

 3.8.13 
 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 
210x70 (en trois volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en 
profilés aluminium et toutes sujétions 

u 32,00          



 3.8.14 
 Fourniture et pose des fenêtres en nacos de dimensions 80x60 
(en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

u 18,00          

 3.8.15 
 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 80x70 
avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés aluminium et 
toutes sujétions 

u 18,00          

 3.8.16 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 230x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 32,00          

 3.8.17 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 100x180 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 8,00            

 3.8.18 
Fourniture et pose des fenêtres en en nacos de dimensions 
150x130 (en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis 
en profilés aluminium et toutes sujétions

u 5,00            

 3.8.19 
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 150x70 
(en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions

u 5,00            

 3.8.20 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 180x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 5,00            

 3.8.21 
 Fourniture et pose des couvres (en aluminium) pour la 
fermeture de joints de dilatation, y compris toutes sujetions 

ff 1,00            

 3.8.22  Fourniture et pose des mains courante en aluminium  pour 
escaliers 

ml 21,50          

 3.8.23  Fourniture et pose des gardes corps en aluminium  pour rampes ml 12,50          

-                 Sous total -           -                
 3.9  ECLAIRAGE ET VENTILATION -           -                

3.9.1  Ventilateur de plafond, diamètre 140 cm, 70W avec rhéostat de 
commande 

ens 35,00          

3.9.2  Ensemble Grille de luminaire 1,20m pour tubes LED, avec 
double grille parabolique haut confort visuel encastré 2*21W  

pce 80,00          

3.9.3  Luminaire à tube LED, 60 cm, 1*11W équipé pce 2,00            
3.9.4 Réglette 120 cm de 21 W à tube LED pce 4,00            

3.9.5  Luminaire étanche, 90 cm -à vasque- 1*21W équipé de tube LED pce 39,00          

3.9.6  BAES de balisage pce 11,00          
3.9.7  BAES d'évacuation et d'ambiance pce 26,00          
3.9.8 Interrupteur simple allumage pce 8,00            
3.9.9 Interrupteur simple allumage étanche pce 18,00          

3.9.10 Interrupteur double allumage pce 6,00            
3.9.11 Commutateur va-et-vient pce 4,00            
3.9.12 Commutateur double va-et-vient pce 6,00            
3.9.13 Bouton poussoir lumineux de commande pour télérupteur pce 25,00          
3.9.14 Télérupteur pce 3,00            
3.9.15  Interrupteur horaire de commande de l'éclairage extérieur pce 1,00            

3.9.16  Tubage (tubes ISO) et chemins de câbles sous plafond pour 
circuits d'éclairage et de ventilation 

ens. 1,00            

3.9.17  Ensemble de fils électriques H07V-U de 1,5 mm2 (Rouge, bleu, 
vert/jaune) des circuits d'éclairage et de brasseurs d'air: 

-           -                

3.9.1.1  * Ens de Rouleaux de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Rouge ens. 1,00            
3.9.1.2  * Ens de Rouleau de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Bleu ens. 1,00            
3.9.1.3  * Ens de Rouleau de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
 3.10  PRISES, CLIMATISATION ET RESEAU DE TERRE -           -                



 3.10.1 
 Ensemble de mise à la terre (Ceinturage à fond de fouille avec 
cuivre nu de 25 mm2, barrette de coupure de terre, conducteur 
principal de protection en cuivre isolé et accessoires)  

-           -                

 3.10.1.1  * Ensemble de mise à la terre (Cuivre nu de 25 mm2 de section, 
Piquets de terre et accessoires) 

ens. 1,00            

 3.10.1.2  * Cuivre isolé de 25 mm2 de section ens. 1,00            

 3.10.1.3  * Barrette de coupure de terre ens. 1,00            

 3.10.1.4  * Ensemble Paratonnerre à dispositif d'amporçage (PDA), câbles 
et accessoires  

ens. 1,00            

 3.10.2 Prise de courant 2P+T, 16 A pce 106,00        
 3.10.3 Prise de courant 2P+T, 16 A étanche pce 9,00            
 3.10.4 Prise de courant 2P+T, 20 A pce 41,00          
 3.10.5 Dismatic 20 A pce 41,00          
 3.10.6 Climatiseur split 1 CV ens. 2,00            
 3.10.7 Climatiseur split 2 CV ens. 2,00            
 3.10.8 Climatiseur split 3,5 CV ens. 37,00          
 3.10.9 Prise de courant triphasé 3P+N+T, 20 A pce 8,00            
 3.10.10  Tubage (tubes ISO) pour circuits de prises et climatisation ens. 1,00            

 3.10.11 
 Ensemble de fils électriques H07V-U de 2,5 mm2 et 4 mm2 
(Rouge, bleu, vert/jaune) des circuits de prises et climatisation: 

-           -                

 3.10.11.1  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Rouge ens. 1,00            

 3.10.11.2  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Bleu ens. 1,00            

 3.10.11.3  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

 3.10.11.4  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Rouge ens. 1,00            

 3.10.11.5  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Bleu ens. 1,00            

 3.10.11.6  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

 3.10.3 
 Ensemble de fils électriques H07V-U de 4 mm2 pour les circuits 
spécialisés des prises triphasées des locaux servant de 
laboratoires 

-           -                

 3.10.3.1  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Marron ens. 1,00            
 3.10.3.2  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Noir ens. 1,00            
 3.10.3.3  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Gris ens. 1,00            
 3.10.3.4  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Bleu clair ens. 1,00            

 3.10.3.5  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

 3.10.4  Ensemble d'une Hotte aspirante de laboratoire (Fourniture et 
installation avec conduite d'évacuation à l'atmosphère) 

ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
 3.11  COFFRET TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES EQUIPES -           -                

 3.11.1 

 Coffret TGBT équipé des protections des départs vers les 
armoires divisionnaires de chaque niveau (RDC, R+1, R+2, R+3 et 
R+4) y compris les câbles des différents départs vers les tableaux 
divisionnaires 

-           -                

 3.11.1.1  Coffret/Armoire destinés à contenir les appareillages ci-après, 
avec une réserve d'extension 

pce 1,00            

 3.11.1.2  Disjoncteur moteur NSX100B Micrologic 2.2M Vigi MH 25A 
3P3D, 30mA 

pce 1,00            

 3.11.1.3  Disjoncteur boitier moulé NSX250B TM200D  200A 4P3D, 
300mA 

pce 1,00            

 3.11.1.4  Disjoncteur boitier moulé NSX160B TM125D  125A 4P3D, 
300mA 

pce 1,00            

 3.11.1.5  Disjoncteur boitier mouléNSX250B TM200D  200A 4P3D, 
300mA 

pce 1,00            

 3.11.1.6  Disjoncteur boitier moulé NSX160B TM160D  160A 4P3D, 
300mA 

pce 1,00            



 3.11.1.7  Disjoncteur boitier moulé NSXmB TM63D  63A 4P4D, 300mA pce 1,00            

 3.11.1.8 
 Ensemble de câbles de distribution du TGBT vers les tableaux 
divisionnaires de RDC, de R+1, de R+2, de R+3  et de R+4 et de y 
compris tous les accessoires de câblage 

ens 1,00            

 3.11.2  Coffret Tableau divionnaire du RDC: -           -                

 3.11.2.1  Coffret/Armoire destinés à contenir les appareillages ci-après, 
avec une réserve d'extension 

ens. 1,00            

 3.11.2.2  Interrupteur sectionneur de tête 4P3D, 250A pce 1,00            
 3.11.2.3  Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00            
 3.11.2.4  Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00            
 3.11.2.5  Parafoudre de tête type 2, 3P+N, 20 kA pce 1,00            
 3.11.2.6  Disjoncteur iC60H   20A 4P4D pce 8,00            
 3.11.2.7  Disjoncteur DT40N   20A 2P1D pce 41,00          
 3.11.2.8  Disjoncteur DT40N   16A 2P1D pce 23,00          
 3.11.2.9  Disjoncteur DT40N   10A 2P1D pce 22,00          
 3.11.2.10  Ensemble de tous les accessoires de câblage ens 1,00            

-                 Sous total -           -                
 3.12  INFORMATIQUE ET TELEPHONE -           -                
 3.12.1  Prise RJ45 Cat. 6 pour Informatique pce 34,00          
 3.12.2  Prise RJ45 Cat. 6 pour Téléphone pce 14,00          
 3.12.3  Câbles FTP 4 paires cat. 6  ens. 1,00            
 3.12.4  Terminal téléphonique ens. 14,00          

 3.12.5  Tubage (tubes ISO) pour réseau informatique et téléphonique ens. 1,00            

 3.12.6  Coffret de communication de brassage VDI (Voix Donnés et 
Image) équipé: 

-           -                

 3.12.6.1  * Coffret Informatique pour VDI 18U (800X800X1000 mm) ens. 1,00            

 3.12.6.2  * ensemble système d'autocommutateur d'au moins 70 postes ens. 1,00            

 3.12.6.3  * un switch d'au moins 48 ports ens. 2,00            
 3.12.6.4  * pare feu ASA 5525 ou équivalent  ens. 1,00            
 3.12.6.5  * Routeur 3900 série (cisco ou équivalent)  ens. 1,00            
 3.12.6.6  * Point d’accès Aironet 3700 Series ou Equivalent   ens. 1,00            

 3.12.6.7   * Contrôleur de points d’accès WLC Wireless Controller ou 
équivalent 

ens. 1,00            

 3.12.7  Répartiteur TV/TNT/SAT en sorties RJ45 blindées  ens. 1,00            

 3.12.8  Autres accessoires de câblages VDI (guides câbles 19" 
horizontaux, tiroir optiques, cordons FO, …etc.) 

ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
 3.13  SECURITE INCENDIE -           -                
 3.13.1  Détecteur de fumée optique pce 35,00          
 3.13.2  Déclencheur manuel  pce 12,00          
 3.13.3  Diffuseur d'alarme sonore (Avertisseur sonore) pce 2,00            

 3.13.4 

 Equipement de Contrôle et de signalisation (centrale de sécurité 
incendie) 128 points de détection adressables avec 2 lignes de 
mise en sécurité intégrant un centralisateur de mise en sécurité 
incendie (CMSI) 

ens. 1,00            

 3.13.5  Extincteur à poudre ABC, 5 kg pce 22,00          
 3.13.6  Extincteur au CO2, 5 kg pce 7,00            

 3.13.7  Ensemble de tubage et fillerie SYT 1 paire de câblage du 
système de sécurité incendie 

ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
-                 TOTAL 3 (RDC) -           -                
-                                                                                                                                    -     -           -                

              4,00    PREMIER ETAGE -           -                
 4.1  BETON ARME -           -                
 4.1.1  Béton armé de classe 25/30  pour poteaux m3 73,23          

 4.1.2  Béton armé de classe 25/30  pour voiles des escaliers et cages 
d'ascenseurs 

m3 36,97          

 4.1.3  Béton armé de classe 25/30  pour escaliers m3 9,30            
 4.1.4  Béton armé de classe 25/30  pour Chainage m3 16,39          
 4.1.5  Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres m3 259,00        
 4.1.6  Dalles en corps creux de 15+5 m2 1 185,73    

-                 Sous total -           -                
 4.2  MACONNERIE -           -                

 4.2.1 
 Mur d'elevation en agglomérés ciment creux de 20x20, y 
compris les poteaux raidisseurs à au plus chaque 3ml du mur et 
toutes sujétions 

m2 1 591,81    

 4.2.2  Enduit vertical intérieur sur murs m2 2 859,28    
 4.2.3  Enduit vertical extérieur sur murs m2 508,68        



 4.2.4  Polystyrène de 3mm pour remplissage de joins de dilatation m2 316,83        

-                 Sous total -           -                
 4.3  PLOMBERIE -           -                

 4.3.1 

 Tuyauterie et divers ( pour approvisionnement en eau potable 
et pour évacuation des eaux de pluies (42 descentes d'eau 
pluviales en D120), des eaux vannes, des eaux usées) et toutes 
sujétions 

ff 1,00            

 4.3.2  Fourniture et pose de wc à l'anglaise u 8,00            
 4.3.3  Fourniture et pose de lavabo, y compris robinet u 4,00            
 4.3.4  Fourniture et pose de robinet de puisage u 10,00          
 4.3.5  Fourniture et pose de glace lavabo u 4,00            
 4.3.6  Fourniture et pose de porte-serviette u 4,00            
 4.3.7  Fourniture et pose de porte-papier hygiénique u 8,00            
 4.3.8  Fourniture et pose de siphon au sol u 12,00          

-                 Sous total -           -                
 4.4  FAUX PLAFOND -           -                

 4.4.1 
 Fourniture et pose de faux plafond en staff, conformément au 
design de l'architecte, y compris corniches et toutes sujétions 

m2 1 466,73    

-                 Sous total -           -                
 4.5  REVETEMENT CARREAUX -           -                

 4.5.1  Fourniture et pose de carreaux antidérapant en grès cérame de 
dimension 30x30 au sol dans les toilettes 

m2 48,44          

 4.5.2  Carreaux faïences en grès cérame de dimensions 20x30 sur 
murs dans les toilettes 

m2 235,07        

 4.5.3 
 Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol dans les 
bureaux, salle de cours, laboratoires, y compris plinthes de 
15cm de hauteur 

m2 575,71        

 4.5.4 
 Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol pour les 
circulations, accueil et hall, y compris plinthes de 15cm de 
hauteur  et toutes sujétions 

m2 511,42        

 4.5.5  Fourniture et pose carreaux anti dérapant avec nez de marche 
pour les escaliers 

m2 58,08          

-                 Sous total -           -                
 4.6  PEINTURE -           -                
 4.6.1  Enduit lisse plus peinture acryliques sur murs intérieurs m2 2 859,28    
 4.6.2  Enduit lisse plus peinture acryliques à l'extérieur m2 508,68        
 4.6.3  Enduit lisse plus peinture acryliques sous faux plafond m2 1 466,73    

-                 Sous total -           -                
 4.7  MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM VITRERIE - METALLIQUE -           -                

 4.7.1 

 Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 150x220, 
en double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 17,00          

 4.7.2 

 Fourniture et pose des impostes en naco de dimension 150x70 ( 
conformément  a la nomenclature architecturale) en double 
volets avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

u 17,00          

 4.7.3 

 Fourniture et pose des portes en plaques d'aluminium ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 80x220, en 
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 10,00          

 4.7.4 

 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 80x70 ( 
conformément  à la nomenclature architecturale) en double 
volets avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

u 10,00          

 4.7.5 

 Fourniture et pose des portes en en aluminium vitrerie ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 90x220, en 
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 2,00            

 4.7.6 

 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 90x70 ( 
conformément  a la nomenclature architecturale) avec des 
châssis en aluminium, bâtis en profilés aluminium et toutes 
sujétions 

u 2,00            

 4.7.7 
 Fourniture et pose des fenêtres en en nacos de dimensions 
210x130 (en trois volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis 
en profilés aluminium et toutes sujétions 

ff 35,00          

 4.7.8 
 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 
210x70 (en trois volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en 
profilés aluminium et toutes sujétions 

u 35,00          



 4.7.9 
 Fourniture et pose des fenêtres en en nacos de dimensions 
80x60 (en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en 
profilés aluminium et toutes sujétions 

u 8,00            

 4.7.10 
 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 80x70 
avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés aluminium et 
toutes sujétions 

u 8,00            

 4.7.11 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 230x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 35,00          

 4.7.12 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 100x180 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 8,00            

 4.7.13 
 Fourniture et pose des fenêtres en en nacos de dimensions 
150x130 (en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis 
en profilés aluminium et toutes sujétions 

u 5,00            

 4.7.14 
 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 
150x70 (en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en 
profilés aluminium et toutes sujétions 

u 5,00            

 4.7.15 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 180x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 5,00            

 4.7.16 
 Fourniture et pose des couvres (en aluminium) pour la 
fermeture de joints de dilatation, y compris toutes sujetions 

ff 1,00            

 4.7.17  Fourniture et pose des mains courante en aluminium  pour 
escaliers 

ml 21,50          

-                 Sous total -           -                
 4.8  ECLAIRAGE ET VENTILATION -           -                

 4.8.1  Ventilateur de plafond, diamètre 140 cm, 70W avec rhéostat de 
commande 

ens 67,00          

 4.8.2 
 Ensemble Grille de luminaire 1,20m pour tubes LED, avec 
double grille parabolique haut confort visuel encastré 2*21W  

pce 162,00        

 4.8.3 Réglette 120 cm de 21 W à tube LED pce 4,00            

 4.8.4  Luminaire étanche, 90 cm -à vasque- 1*21W équipé de tube LED pce 12,00          

 4.8.5  Luminaire à tube LED, 60 cm, 1*11W équipé pce 25,00          
 4.8.6  BAES de balisage pce 19,00          
 4.8.7  BAES d'évacuation et d'ambiance pce 58,00          
 4.8.8 Interrupteur simple allumage pce 3,00            
 4.8.9 Interrupteur simple allumage étanche pce 10,00          
 4.8.10 Interrupteur double allumage pce 12,00          
 4.8.11 Commutateur va-et-vient pce 16,00          
 4.8.12 Commutateur double va-et-vient pce 6,00            
 4.8.13 Bouton poussoir lumineux de commande pour télérupteur pce 32,00          
 4.8.14 Télérupteur pce 3,00            

 4.8.15  Tubage (tubes ISO) et chemins de câbles sous plafond pour 
circuits d'éclairage et de ventilation 

ens. 1,00            

 4.8.16 
 Ensemble de fils électriques H07V-U de 1,5 mm2 (Rouge, bleu, 
vert/jaune) des circuits d'éclairage et de brasseurs d'air: 

-           -                

 4.8.16.1  * Ens de Rouleaux de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Rouge ens. 1,00            
 4.8.16.2  * Ens de Rouleau de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Bleu ens. 1,00            
 4.8.16.3  * Ens de Rouleau de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
 4.9  PRISES, CLIMATISATION ET RESEAU DE TERRE -           -                
 4.9.1 Prise de courant 2P+T, 16 A pce 115,00        
 4.9.2 Prise de courant 2P+T, 20 A pce 28,00          
 4.9.3 Dismatic 20 A pce 28,00          
 4.9.4 Climatiseur split 1 CV ens. 2,00            
 4.9.5 Climatiseur split 1,5 CV ens. 3,00            
 4.9.6 Climatiseur split 2,5 CV ens. 4,00            



 4.9.7 Climatiseur split 3 CV ens. 6,00            
 4.9.8 Climatiseur split 3,5 CV ens. 13,00          
 4.9.9  Tubage (tubes ISO) pour circuits de prises et climatisation ens. 1,00            

 4.9.10 
 Ensemble de fils électriques H07V-U de 2,5 mm2 et 4 mm2 
(Rouge, bleu, vert/jaune) des circuits de prises et climatisation: 

-           -                

 4.9.10.1  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Rouge ens. 1,00            
 4.9.10.2  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Bleu ens. 1,00            

 4.9.10.3  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

 4.9.10.4  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Rouge ens. 1,00            
 4.9.10.5  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Bleu ens. 1,00            

 4.9.10.6  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
 4.10  COFFRET TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES EQUIPES -           -                
 4.10.1  Coffret Tableau divionnaire du R+1: -           -                

 4.10.1.1  Coffret/Armoire destinés à contenir les appareillages ci-après, 
avec une réserve d'extension 

pce 1,00            

 4.10.1.2  Interrupteur sectionneur de tête 4P3D, 160A pce 1,00            
 4.10.1.3  Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00            
 4.10.1.4  Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00            
 4.10.1.5  Parafoudre de tête type 2, 3P+N, 20 kA pce 1,00            
 4.10.1.6  Disjoncteur DT40N   20A 2P1D pce 28,00          
 4.10.1.7  Disjoncteur DT40N   16A 2P1D pce 25,00          
 4.10.1.8  Disjoncteur DT40N   10A 2P1D pce 38,00          
 4.10.1.9  Ensemble de tous les accessoires de câblage ens 1,00            

-                 Sous total -           -                
 4.11  INFORMATIQUE ET TELEPHONE -           -                
 4.11.1  Prise RJ45 Cat. 6 pour Informatique pce 68,00          
 4.11.2  Prise RJ45 Cat. 6 pour Téléphone pce 15,00          
 4.11.3  Câbles FTP 4 paires cat. 6  ens. 1,00            
 4.11.4  Terminal téléphonique ens. 15,00          

 4.11.5  Tubage (tubes ISO) pour réseau informatique et téléphonique ens. 1,00            

 4.11.6  Coffret de communication de brassage VDI (Voix Donnés et 
Image) équipé: 

-           -                

 4.11.6.1  * Coffret Informatique pour VDI de répartition d'étage 
(9U.19",600x450) 

ens. 1,00            

 4.11.6.2  * un switch d'au moins 80 ports ens. 2,00            
 4.11.6.3  Répartiteur TV/TNT/SAT en sorties RJ45 blindées  ens. 1,00            
 4.11.6.4  Autres accessoires de câblages VDI ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
 4.12  SECURITE INCENDIE -           -                
4.12.1  Détecteur de fumée optique pce 43,00          
4.12.2  Déclencheur manuel  pce 11,00          
4.12.3  Diffuseur d'alarme sonore (Avertisseur sonore) pce 2,00            

4.12.4  Ensembe de raccordement avec l'Equipement de Contrôle et de 
signalisation (centrale de sécurité incendie) situé au RDC 

ens. 1,00            

4.12.5  Extincteur à poudre ABC, 5 kg pce 23,00          
4.12.6  Extincteur au CO2, 5 kg pce 8,00            

4.12.7  Ensemble de tubage et fillerie SYT 1 paire de câblage du 
système de sécurité incendie 

ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
-                 TOTAL 4 (R+1) -           -                

                   -                                                                                                                         -     -           -                
              5,00    DEUXIEME ETAGE -           -                
 5.1  BETON ARME -           -                
 5.1.1  Béton armé de classe 25/30  pour poteaux m3 73,23          

 5.1.2  Béton armé de classe 25/30  pour voiles des escaliers et cages 
d'ascenseurs 

m3 36,97          

 5.1.3  Béton armé de classe 25/30  pour escaliers m3 9,30            
 5.1.4  Béton armé de classe 25/30  pour Chainage m3 18,79          
 5.1.5  Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres m3 152,00        
 5.1.6  Dalles en corps creux de 15+5 m2 1 246,70    

-                 Sous total -           -                
 5.2  MACONNERIE -           -                

 5.2.1 
 Mur d'élévation en agglomérés ciment creux de 20x20, y 
compris les poteaux raidisseurs à au plus chaque 3ml du mur et 
toutes sujétions 

m2 1 845,55    



 5.2.2  Enduit vertical intérieur sur murs m2 3 366,76    
 5.2.3  Enduit vertical extérieur sur murs m2 508,68        

 5.2.4  Polystyrène de 3mm pour remplissage de joins de dilatation m2 316,83        

-                 Sous total -           -                
 5.3  PLOMBERIE -           -                

 5.3.1 

 Tuyauterie et divers ( pour approvisionnement en eau potable 
et pour évacuation des eaux de pluies (42 descentes d'eau 
pluviales en D120), des eaux vannes, des eaux usées) et toutes 
sujétions 

ff 1,00            

 5.3.2  Fourniture et pose de wc à l'anglaise u 8,00            
 5.3.3  Fourniture et pose de lavabo, y compris robinet u 4,00            
 5.3.4  Fourniture et pose de robinet de puisage u 10,00          
 5.3.5  Fourniture et pose de glace lavabo u 4,00            
 5.3.6  Fourniture et pose de porte-serviette u 4,00            
 5.3.7  Fourniture et pose de porte-papier hygiénique u 8,00            
 5.3.8  Fourniture et pose de siphon au sol u 12,00          

-                 Sous total -           -                
 5.4  FAUX PLAFOND -           -                

 5.4.1 
 Fourniture et pose de faux plafond en staff, conformément au 
design de l'architecte, y compris corniches et toutes sujétions 

m2 1 466,80    

-                 Sous total -           -                
 5.5  REVETEMENT CARREAUX -           -                

 5.5.1  Fourniture et pose de carreaux antidérapant en grès cérame de 
dimension 30x30 au sol dans les toilettes 

m2 48,44          

 5.5.2  Carreaux faïences en grès cérame de dimensions 20x30 sur 
murs dans les toilettes 

m2 235,07        

 5.5.3 
 Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol dans les 
laboratoires, y compris plinthes de 15cm de hauteur et toutes 
sujetions 

m2 821,15        

 5.5.4 
 Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol pour les 
circulations, accueil et hall, y compris plinthes de 15cm de 
hauteur  et toutes sujétions 

m2 569,39        

 5.5.5  Fourniture et pose carreaux anti dérapant avec nez de marche 
pour les escalier 

m2 158,72        

-                 Sous total -           -                
 5.6  PEINTURE -           -                
 5.6.1  Enduit lisse plus peinture acryliques sur murs intérieurs m2 3 366,76    
 5.6.2  Enduit lisse plus peinture acryliques à l'extérieurs m2 508,68        
 5.6.3  Enduit lisse plus peinture acryliques sous faux plafond m2 1 466,80    

-                 Sous total -           -                
 5.7  MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM VITRERIE - METALLIQUE -           -                

 5.7.1 

 Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 150x220, 
en double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 18,00          

 5.7.2 

 Fourniture et pose des impostes en naco de dimension 150x70 ( 
conformément  a la nomenclature architecturale) en double 
volets avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

u 18,00          

 5.7.3 

 Fourniture et pose des portes en plaques d'aluminium ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 80x220, en 
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 10,00          

 5.7.4 

 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 80x70 ( 
conformément  à la nomenclature architecturale) en double 
volets avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

U 10,00          

 5.7.5 

 Fourniture et pose des portes en en aluminium vitrerie ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 90x220, en 
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 2,00            

 5.7.6 

 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 90x70 ( 
conformément  a la nomenclature architecturale) avec des 
châssis en aluminium, bâtis en profilés aluminium et toutes 
sujétions 

u 2,00            

 5.7.7 
 Fourniture et pose des fenêtres en en nacos de dimensions 
210x130 (en trois volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis 
en profilés aluminium et toutes sujétions 

ff 35,00          



 5.7.8 
 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 
210x70 (en trois volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en 
profilés aluminium et toutes sujétions 

u 35,00          

 5.7.9 
 Fourniture et pose des fenêtres en nacos de dimensions 80x60 
(en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

u 10,00          

 5.7.10 
 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 80x70 
avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés aluminium et 
toutes sujétions 

u 10,00          

 5.7.11 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 230x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 35,00          

 5.7.12 

Fourniture et pose des grilles métalliques de sécurité de 
dimensions 100x180 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 10,00          

 5.7.13 
Fourniture et pose des fenêtres en en nacos de dimensions 
150x130 (en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis 
en profilés aluminium et toutes sujétions

u 5,00            

 5.7.14 
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 150x70 
(en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions

u 5,00            

 5.7.15 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 180x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 5,00            

 5.7.16 
 Fourniture et pose des couvres (en aluminium) pour la 
fermeture de joints de dilatation, y compris toutes sujetions 

ff 1,00            

 5.7.17  Fourniture et pose des mains courante en aluminium  pour 
escaliers 

ml 21,50          

-                 Sous total -           -                
5.8 ECLAIRAGE ET VENTILATION -           -                

5.8.1  Ventilateur de plafond, diamètre 140 cm, 70W avec rhéostat de 
commande 

ens 61,00          

5.8.2  Ensemble Grille de luminaire 1,20m pour tubes LED, avec 
double grille parabolique haut confort visuel encastré 2*21W  

pce 152,00        

5.8.3 Réglette 120 cm de 21 W à tube LED pce 4,00            

5.8.4  Luminaire étanche, 90 cm -à vasque- 1*21W équipé de tube LED pce 12,00          

5.8.5  Luminaire à tube LED, 60 cm, 1*11W équipé pce 25,00          
5.8.6  BAES de balisage pce 14,00          
5.8.7  BAES d'évacuation et d'ambiance pce 46,00          
5.8.8 Interrupteur simple allumage pce 3,00            
5.8.9 Interrupteur simple allumage étanche pce 10,00          

5.8.10 Interrupteur double allumage pce 13,00          
5.8.11 Commutateur va-et-vient pce 12,00          
5.8.12 Commutateur double va-et-vient pce 4,00            
5.8.13 Bouton poussoir lumineux de commande pour télérupteur pce 31,00          
5.8.14 Télérupteur pce 3,00            

5.8.15  Tubage (tubes ISO) et chemins de câbles sous plafond pour 
circuits d'éclairage et de ventilation 

ens. 1,00            

5.8.16  Ensemble de fils électriques H07V-U de 1,5 mm2 (Rouge, bleu, 
vert/jaune) des circuits d'éclairage et de brasseurs d'air: 

-           -                

5.8.16.1  * Ens de Rouleaux de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Rouge ens. 1,00            
5.8.16.2  * Ens de Rouleau de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Bleu ens. 1,00            
5.8.16.3  * Ens de Rouleau de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
5.9 PRISES, CLIMATISATION ET RESEAU DE TERRE -           -                

5.9.1 Prise de courant 2P+T, 16 A pce 160,00        
5.9.2 Prise de courant 2P+T, 20 A pce 39,00          
5.9.3 Dismatic 20 A pce 39,00          



5.9.4 Prise de courant 3P+N+T, 20A pce 30,00          
5.9.5 Climatiseur split 1 CV ens. 2,00            
5.9.6 Climatiseur split 1,5 CV ens. 3,00            
5.9.7 Climatiseur split 2 CV ens. 3,00            
5.9.8 Climatiseur split 2,5 CV ens. 3,00            
5.9.9 Climatiseur split 3 CV ens. 11,00          

5.9.10 Climatiseur split 3,5 CV ens. 17,00          
5.9.11  Tubage (tubes ISO) pour circuits de prises et climatisation ens. 1,00            

5.9.12  Ensemble de fils électriques H07V-U de 2,5 mm2 et 4 mm2 
(Rouge, bleu, vert/jaune) des circuits de prises et climatisation: 

-           -                

5.9.12.1  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Rouge ens. 1,00            
5.9.12.2  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Bleu ens. 1,00            

5.9.12.3  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

5.9.12.4  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Rouge ens. 1,00            
5.9.12.5  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Bleu ens. 1,00            

5.9.12.6  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

5.9.13
 Ensemble de fils électriques H07V-U de 4 mm2 pour les circuits 
spécialisés des prises triphasées des locaux servant de 
laboratoires 

-           -                

5.9.13.1  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Marron ens. 1,00            
5.9.13.2  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Noir ens. 1,00            
5.9.13.3  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Gris ens. 1,00            
5.9.13.4  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Bleu clair ens. 1,00            

5.9.13.5  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

5.9.14  Hotte aspirante de laboratoire ens. 1,00            
-                 Sous total -           -                

5.10  COFFRET TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES EQUIPES -           -                

5.10.1  Coffret/Armoire destinés à contenir les appareillages ci-après, 
avec une réserve d'extension 

pce 1,00            

5.10.2  Interrupteur sectionneur de tête 4P3D, 250A pce 1,00            
5.10.3  Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00            
5.10.4  Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00            
5.10.5  Parafoudre de tête type 2, 3P+N, 20 kA pce 1,00            
5.10.6  Disjoncteur iC60H   20A 4P4D pce 30,00          
5.10.7  Disjoncteur DT40N   20A 2P1D pce 39,00          
5.10.8  Disjoncteur DT40N   16A 2P1D pce 34,00          
5.10.9  Disjoncteur DT40N   10A 2P1D pce 35,00          

5.10.10  Ensemble de tous les accessoires de câblage ens 1,00            
-                 Sous total -           -                

5.11 INFORMATIQUE ET TELEPHONE -           -                
5.11.1  Prise RJ45 Cat. 6 pour Informatique pce 43,00          
5.11.2  Prise RJ45 Cat. 6 pour Téléphone pce 17,00          
5.11.3  Câbles FTP 4 paires cat. 6  ens. 1,00            
5.11.4  Terminal téléphonique ens. 17,00          

5.11.5  Tubage (tubes ISO) pour réseau informatique et téléphonique ens. 1,00            

5.11.6  Coffret de communication de brassage VDI (Voix Donnés et 
Image) équipé: 

-           -                

5.11.6.1  * Coffret Informatique pour VDI de répartition d'étage 
(9U.19",600x450) 

ens. 1,00            

5.11.6.2  * Switch d'au moins 60 ports ens. 2,00            
5.11.7  Répartiteur TV/TNT/SAT en sorties RJ45 blindées  ens. 1,00            
5.11.8  Autres accessoires de câblages VDI ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
5.12 SECURITE INCENDIE -           -                

5.12.1  Détecteur de fumée optique pce 53,00          
5.12.2  Déclencheur manuel  pce 11,00          
5.12.3  Diffuseur d'alarme sonore (Avertisseur sonore) pce 2,00            

5.12.4  Ensembe de raccordement avec l'Equipement de Contrôle et de 
signalisation (centrale de sécurité incendie) situé au RDC 

ens. 1,00            

5.12.5  Extincteur à poudre ABC, 5 kg pce 4,00            
5.12.6  Extincteur au CO2, 5 kg pce 23,00          

5.12.7  Ensemble de tubage et fillerie SYT 1 paire de câblage du 
système de sécurité incendie 

ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
-                 TOTAL 5 (R+2) -           -                



                   -                                                                                                                         -     -           -                
              6,00    TROISIEME ETAGE -           -                
 6.1  BETON ARME -           -                
 6.1.1  Béton armé de classe 25/30  pour poteaux m3 73,23          

 6.1.2  Béton armé de classe 25/30  pour voiles des escaliers et cages 
d'ascenseurs 

m3 36,97          

 6.1.3  Béton armé de classe 25/30  pour escaliers m3 9,30            
 6.1.4  Béton armé de classe 25/30  pour Chainage m3 23,06          
 6.1.5  Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres m3 151,30        
 6.1.6  Dalles en corps creux de 15+5 m2 1 244,50    
 6.1.7  Béton armé de classe 25/30  pour Chaperon m3 12,87          

-                 Sous total -           -                
 6.2  MACONNERIE -           -                

 6.2.1 
 Mur d'elevation en agglomérés ciment creux de 20x20, y 
compris les poteaux raidisseurs à au plus chaque 3ml du mur et 
toutes sujétions 

m2 2 260,79    

 6.2.2  Enduit vertical intérieur sur murs m2 4 143,40    
 6.2.3  Enduit vertical extérieur sur murs m2 508,68        
 6.2.4  Forme de pente de 7cm d'épaisseur m2 702,70        

 6.2.5  Polystyrène de 3mm pour remplissage de joins de dilatation m2 316,83        

-                 Sous total -           -                
 6.3  PLOMBERIE -           -                

 6.3.1 

 Tuyauterie et divers ( pour approvisionnement en eau potable 
et pour évacuation des eaux de pluies (42 descentes d'eau 
pluviales en D120), des eaux vannes, des eaux usées) et toutes 
sujétions 

ff 1,00            

 6.3.2  Fourniture et pose de wc à l'anglaise u 10,00          
 6.3.3  Fourniture et pose de lavabo, y compris robinet u 6,00            
 6.3.4  Fourniture et pose de robinet de puisage u 12,00          
 6.3.5  Fourniture et pose de glace lavabo u 6,00            
 6.3.6  Fourniture et pose de porte-serviette u 6,00            
 6.3.7  Fourniture et pose de porte-papier hygiénique u 10,00          
 6.3.8  Fourniture et pose de siphon au sol u 14,00          
 6.3.9  Fourniture et pose des crapaudines u 22,00          

-                 Sous total -           -                
 6.4  FAUX PLAFOND -           -                

 6.4.1 
 Fourniture et pose de faux plafond en staff, conformément au 
design de l'architecte, y compris corniches et toutes sujétions 

m2 1 466,80    

-                 Sous total -           -                
 6.5  REVETEMENT CARREAUX -           -                

 6.5.1  Fourniture et pose de carreaux antidérapant en grès cérame de 
dimension 30x30 au sol dans les toilettes 

m2 57,36          

 6.5.2  Carreaux faïences en grès cérame de dimensions 20x30 sur 
murs dans les toilettes 

m2 288,90        

 6.5.3 
 Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol dans les 
bureaux, salle de cours, y compris plinthes de 15cm de hauteur 

m2 840,09        

 6.5.4 
 Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol pour les 
circulations, accueil et hall, y compris plinthes de 15cm de 
hauteur  et toutes sujétions 

m2 531,61        

 6.5.5 
 Fourniture et pose carreaux anti dérapant avec nez de marche 
pour les escaliers, les marches d'entrée principale et les marches 
des issues secours 

m2 58,08          

-                 Sous total -           -                
 6.6  PEINTURE -           -                
 6.6.1  Enduit lisse plus peinture acryliques sur mures intérieurs m2 4 143,40    
 6.6.2  Enduit lisse plus peinture acryliques à l'extérieur m2 508,68        
 6.6.3  Enduit lisse plus peinture acryliques sous faux plafond m2 1 466,80    

-                 Sous total -           -                
 6.7  MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM VITRERIE - METALLIQUE -           -                

 6.7.1 

 Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 150x220, 
en double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 24,00          

 6.7.2 

 Fourniture et pose des impostes en naco de dimension 150x70 ( 
conformément  a la nomenclature architecturale) en double 
volets avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

u 24,00          



 6.7.3 

 Fourniture et pose des portes en plaques d'aluminium ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 80x220, en 
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 12,00          

 6.7.4 
 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 80x70 
avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés aluminium et 
toutes sujétions 

u 12,00          

 6.7.5 

 Fourniture et pose des portes en en aluminium vitrerie ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 90x220, en 
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 7,00            

 6.7.6 

 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 90x70 ( 
conformément  a la nomenclature architecturale) avec des 
châssis en aluminium, bâtis en profilés aluminium et toutes 
sujétions 

u 7,00            

 6.7.7 
 Fourniture et pose des fenêtres en nacos de dimensions 
210x130 (en trois volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis 
en profilés aluminium et toutes sujétions 

ff 35,00          

 6.7.8 
 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 
210x70 (en trois volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en 
profilés aluminium et toutes sujétions 

u 35,00          

 6.7.9 
 Fourniture et pose des fenêtres en nacos de dimensions 80x60 
(en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

u 10,00          

 6.7.10 
 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 80x70 
avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés aluminium et 
toutes sujétions 

u 10,00          

 6.7.11 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 230x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 35,00          

 6.7.12 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 100x180 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 10,00          

 6.7.13 
Fourniture et pose des fenêtres en en nacos de dimensions 
150x130 (en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis 
en profilés aluminium et toutes sujétions

u 5,00            

 6.7.14 
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 150x70 
(en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions

u 5,00            

 6.7.15 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 180x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 5,00            

 6.7.16 
Fourniture et pose des couvres (en aluminium) pour la 
fermeture de joints de dilatation, y compris toutes sujetions  ff 1,00            

 6.7.17 Fourniture et pose des mains courante en aluminium  pour 
escaliers

 ml 21,50          

-                 Sous total -           -                
 6.8  ETANCHEITE -           -                

 6.8.1  Fourniture et pose d'étanchéité multicouche ( en hyrène 30 et 
hyrène 40)  et toutes sujétions 

m2 702,70        

 6.8.2  Relevés d'étanchéité m2 189,20        

 6.8.3  Fourniture et mise oeuvre de la protection lourde en gravier 
roulé sur 10cm d'épaisseur 

m3 70,27          

-                 Sous total -           -                
6.9 ECLAIRAGE ET VENTILATION -           -                

6.9.1  Ventilateur de plafond, diamètre 140 cm, 70W avec rhéostat de 
commande 

ens 64,00          

6.9.2  Ensemble Grille de luminaire 1,20m pour tubes LED, avec 
double grille parabolique haut confort visuel encastré 2*21W  

pce 145,00        

6.9.3 Réglette 120 cm de 21 W à tube LED pce 4,00            



6.9.4  Luminaire étanche, 90 cm -à vasque- 1*21W équipé de tube LED pce 14,00          

6.9.5  Luminaire à tube LED, 60 cm, 1*11W équipé pce 25,00          
6.9.6  BAES de balisage pce 14,00          
6.9.7  BAES d'évacuation et d'ambiance pce 47,00          
6.9.8 Interrupteur simple allumage pce 5,00            
6.9.9 Interrupteur simple allumage étanche pce 12,00          

6.9.10 Interrupteur double allumage pce 22,00          
6.9.11 Commutateur va-et-vient pce 12,00          
6.9.12 Commutateur double va-et-vient pce 4,00            
6.9.13 Bouton poussoir lumineux de commande pour télérupteur pce 33,00          
6.9.14 Télérupteur pce 3,00            

6.9.15  Tubage (tubes ISO) et chemins de câbles sous plafond pour 
circuits d'éclairage et de ventilation 

ens. 1,00            

6.9.16  Ensemble de fils électriques H07V-U de 1,5 mm2 (Rouge, bleu, 
vert/jaune) des circuits d'éclairage et de brasseurs d'air: 

-           -                

6.9.16.1  * Ens de Rouleaux de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Rouge ens. 1,00            
6.9.16.2  * Ens de Rouleau de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Bleu ens. 1,00            
6.9.16.3  * Ens de Rouleau de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
6.10 PRISES, CLIMATISATION ET RESEAU DE TERRE -           -                

6.10.1 Prise de courant 2P+T, 16 A pce 175,00        
6.10.2 Prise de courant 2P+T, 20 A pce 37,00          
6.10.3 Dismatic 20 A pce 37,00          
6.10.4 Climatiseur split 1 CV ens. 2,00            
6.10.5 Climatiseur split 1,5 CV ens. 3,00            
6.10.6 Climatiseur split 2 CV ens. 2,00            
6.10.7 Climatiseur split 2,5 CV ens. 2,00            
6.10.8 Climatiseur split 3 CV ens. 14,00          
6.10.9 Climatiseur split 3,5 CV ens. 14,00          

6.10.10  Tubage (tubes ISO) pour circuits de prises et climatisation ens. 1,00            

6.10.11  Ensemble de fils électriques H07V-U de 2,5 mm2 et 4 mm2 
(Rouge, bleu, vert/jaune) des circuits de prises et climatisation: 

-           -                

6.10.11.1  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Rouge ens. 1,00            
6.10.11.2  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Bleu ens. 1,00            

6.10.11.3  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

6.10.11.4  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Rouge ens. 1,00            
6.10.11.5  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Bleu ens. 1,00            

6.10.11.6  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
6.11  COFFRET TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES EQUIPES -           -                

6.11.1  Coffret Tableau divionnaire du R+3: -           -                

6.11.1.1  Coffret/Armoire destinés à contenir les appareillages ci-après, 
avec une réserve d'extension 

pce 1,00            

6.11.1.2  Interrupteur sectionneur de tête 4P3D, 250A pce 1,00            
6.11.1.3  Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00            
6.11.1.4  Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00            
6.11.1.5  Parafoudre de tête type 2, 3P+N, 20 kA pce 1,00            
6.11.1.6  Disjoncteur DT40N   20A 2P1D pce 37,00          
6.11.1.7  Disjoncteur DT40N   16A 2P1D pce 36,00          
6.11.1.8  Disjoncteur DT40N   10A 2P1D pce 35,00          
6.11.1.9  Ensemble de tous les accessoires de câblage ens 1,00            

-                 Sous total -           -                
6.12 INFORMATIQUE ET TELEPHONE -           -                

6.12.1  Prise RJ45 Cat. 6 pour Informatique pce 68,00          
6.12.2  Prise RJ45 Cat. 6 pour Téléphone pce 26,00          
6.12.3  Câbles FTP 4 paires cat. 6  ens. 1,00            
6.12.4  Terminal téléphonique ens. 26,00          

6.12.5  Tubage (tubes ISO) pour réseau informatique et téléphonique ens. 1,00            

6.12.6  Coffret de communication de brassage VDI (Voix Donnés et 
Image) équipé: 

-           -                

6.12.6.1  * Coffret Informatique pour VDI de répartition d'étage 
(9U.19",600x450) 

ens. 1,00            

6.12.6.2  * Switch d'au moins 80 ports ens. 2,00            
6.12.7  Répartiteur TV/TNT/SAT en sorties RJ45 blindées  ens. 1,00            
6.12.8  Autres accessoires de câblages VDI ens. 1,00            



-                 Sous total -           -                
6.13 SECURITE INCENDIE -           -                

6.13.1  Détecteur de fumée optique pce 47,00          
6.13.2  Déclencheur manuel  pce 11,00          
6.13.3  Diffuseur d'alarme sonore (Avertisseur sonore) pce 2,00            

6.13.4  Ensembe de raccordement avec l'Equipement de Contrôle et de 
signalisation (centrale de sécurité incendie) situé au RDC 

ens. 1,00            

6.13.5  Extincteur à poudre ABC, 5 kg pce 39,00          
6.13.6  Extincteur au CO2, 5 kg pce 2,00            

6.13.7  Ensemble de tubage et fillerie SYT 1 paire de câblage du 
système de sécurité incendie 

ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
-                 TOTAL 6 (R+3) -           -                
-                                                                                                                                    -     -           -                

              7,00    QUATRIEME ETAGE -           -                
 7.1  BETON ARME -           -                
 7.1.1  Béton armé de classe 25/30  pour poteaux m3 40,57          

 7.1.2  Béton armé de classe 25/30  pour voiles des escaliers et cages 
d'ascenseurs 

m3 36,97          

 7.1.3  Béton armé de classe 25/30  pour Chainage m3 8,72            
 7.1.4  Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres m3 94,50          
 7.1.5  Dalles en corps creux de 15+5 m2 713,96        
 7.1.6  Béton armé pour chaperons -           26,00          

-                 Sous total -           -                
 7.2  MACONNERIE -           -                

 7.2.1 
 Mur d'elevation en agglomérés ciment creux de 20x20, y 
compris les poteaux raidisseurs à au plus chaque 3ml du mur et 
toutes sujétions 

m2 1 048,46    

 7.2.2  Enduit vertical intérieur sur murs m2 2 171,09    
 7.2.3  Enduit vertical extérieur sur murs m2 853,73        
 7.2.4  Forme de pente de 7cm d'épaisseur -           848,96        

 7.2.5  Polystyrène de 3mm pour remplissage de joins de dilatation m2 316,83        

-                 Sous total -           -                
 7.3  PLOMBERIE -           -                

 7.3.1 

 Tuyauterie et divers ( pour approvisionnement en eau potable 
et pour évacuation des eaux de pluies (22 descentes d'eau 
pluviales en D120), des eaux vannes, des eaux usées) et toutes 
sujétions 

ff 1,00            

 7.3.2  Fourniture et pose de wc à l'anglaise  u 8,00            
 7.3.3  Fourniture et pose de lavabo, y compris robinet  u 4,00            
 7.3.4  Fourniture et pose de robinet de puisage  u 10,00          
 7.3.5  Fourniture et pose de glace lavabo  u 4,00            
 7.3.6  Fourniture et pose de porte-serviette  u 4,00            
 7.3.7  Fourniture et pose de porte-papier hygiénique  u 5,00            
 7.3.8  Fourniture et pose de siphon au sol  u 10,00          
 7.3.9  Fourniture et pose des crapaudines u 22,00          

-                 Sous total -           -                
 7.4  FAUX PLAFOND -           -                

 7.4.1 
 Fourniture et pose de faux plafond en staff, conformément au 
design de l'architecte, y compris corniches et toutes sujétions 

m2 848,96        

-                 Sous total -           -                
 7.5  REVETEMENT CARREAUX -           -                

 7.5.1  Fourniture et pose de carreaux antidérapant en grès cérame de 
dimension 30x30 au sol dans les toilettes 

m2 48,44          

 7.5.2  Carreaux faïences en grès cérame de dimensions 20x30 sur 
murs dans les toilettes 

m2 235,07        

 7.5.3  Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol , y compris 
plinthes de 15cm de hauteur 

m2 355,98        

 7.5.4 
 Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol pour les 
circulations, accueil et hall, y compris plinthes de 15cm de 
hauteur  et toutes sujétions 

m2 394,95        

-                 Sous total -           -                
 7.6  PEINTURE -           -                
 7.6.1  Enduit lisse plus peinture acryliques sur mures intérieurs m2 2 171,09    
 7.6.2  Enduit lisse plus peinture acryliques à l'extérieur m2 853,73        
 7.6.3  Enduit lisse plus peinture acryliques sous faux plafond m2 848,96        

-                 Sous total -           -                
 7.7  MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM VITRERIE - METALLIQUE -           -                



 7.7.1 

 Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 200x220, 
en double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 1,00            

 7.7.2 

 Fourniture et pose des impostes en naco de dimension 200x70 ( 
conformément  a la nomenclature architecturale) en trois volets 
avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés aluminium et 
toutes sujétions 

u 1,00            

 7.7.3 

 Fourniture et pose des portes en en aluminium vitrerie ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 90x220, en 
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 2,00            

 7.7.4 

 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 90x70 ( 
conformément  a la nomenclature architecturale) avec des 
châssis en aluminium, bâtis en profilés aluminium et toutes 
sujétions 

u 2,00            

 7.7.5 

 Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 150x220, 
en double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 6,00            

 7.7.6 

 Fourniture et pose des impostes en naco de dimension 150x70 ( 
conformément  a la nomenclature architecturale) en double 
volets avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions 

u 6,00            

 7.7.7 

 Fourniture et pose des portes en plaques d'aluminium ( 
conformément a la nomenclature architecturale) de 80x220, en 
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et 
toutes sujétions 

u 10,00          

 7.7.8 
 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 80x70 
avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés aluminium et 
toutes sujétions 

u 10,00          

 7.7.9 
 Fourniture et pose des fenêtres en en nacos de dimensions 
210x130 (en trois volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis 
en profilés aluminium et toutes sujétions 

u 22,00          

 7.7.10 
 Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 
210x70 (en trois volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en 
profilés aluminium et toutes sujétions 

u 22,00          

 7.7.11 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 100x180 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 10,00          

 7.7.12 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 230x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

u 22,00          

 7.7.13 
Fourniture et pose des couvres (en aluminium) pour la 
fermeture de joints de dilatation, y compris toutes sujetions  ff               1,00   

 7.7.14 
Fourniture et pose des fenêtres en en nacos de dimensions 
150x130 (en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis 
en profilés aluminium et toutes sujétions

 u               5,00   

 7.7.15 
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 150x70 
(en deux volets ) avec des châssis en aluminium, bâtis en profilés 
aluminium et toutes sujétions

 u               5,00   

 7.7.16 

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de 
dimensions 180x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm) 
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles 
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches 
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

 u               5,00   

-                 Sous total -           -                
 7.8  ETANCHEITE -           -                

 7.8.1  Fourniture et pose d'étanchéité multicouche ( en hyrène 30 et 
hyrène 40)  et toutes sujétions 

m2 848,96        

 7.8.2  Relevés d'étanchéité m2 171,22        
                   -                                                                                                                         -     -           -                



 7.8.3  Fourniture et mise en oeuvre de la protection lourde en gravier 
roulé sur 10cm d'épaisseur 

m3 84,90          

-                 Sous total -           -                
7.9 ECLAIRAGE ET VENTILATION -           -                

7.9.1  Ventilateur de plafond, diamètre 140 cm, 70W avec rhéostat de 
commande 

ens 21,00          

7.9.2  Ensemble Grille de luminaire 1,20m pour tubes LED, avec 
double grille parabolique haut confort visuel encastré 2*21W  

pce 36,00          

7.9.3 Réglette 120 cm de 21 W à tube LED pce 4,00            

7.9.4  Luminaire étanche, 90 cm -à vasque- 1*21W équipé de tube LED pce 12,00          

7.9.5  Luminaire à tube LED, 60 cm, 1*11W équipé pce 13,00          
7.9.6  BAES de balisage pce 7,00            
7.9.7  BAES d'évacuation pce 13,00          
7.9.8  BAES d'ambiance pce 12,00          
7.9.9 Interrupteur simple allumage pce 9,00            

7.9.10 Interrupteur simple allumage étanche pce 10,00          
7.9.11 Interrupteur double allumage pce 2,00            
7.9.12 Commutateur va-et-vient pce 8,00            
7.9.13 Commutateur double va-et-vient pce 2,00            
7.9.14 Bouton poussoir lumineux de commande pour télérupteur pce 21,00          
7.9.15 Télérupteur pce 3,00            

7.9.16  Tubage (tubes ISO) et chemins de câbles sous plafond pour 
circuits d'éclairage et de ventilation 

ens. 1,00            

7.9.17  Ensemble de fils électriques H07V-U de 1,5 mm2 (Rouge, bleu, 
vert/jaune) des circuits d'éclairage et de brasseurs d'air: 

-           -                

7.9.17.1  * Ens de Rouleaux de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Rouge ens. 1,00            
7.9.17.2  * Ens de Rouleau de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Bleu ens. 1,00            
7.9.17.3  * Ens de Rouleau de fil H07V-U de 1,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
7.10 PRISES, CLIMATISATION ET RESEAU DE TERRE -           -                

7.10.1 Prise de courant 2P+T, 16 A pce 61,00          
7.10.2 Prise de courant 2P+T, 20 A pce 14,00          
7.10.3 Dismatic 20 A pce 14,00          
7.10.4 Climatiseur split 1 CV ens. 2,00            
7.10.5 Climatiseur split 3,5 CV ens. 12,00          
7.10.6  Tubage (tubes ISO) pour circuits de prises et climatisation ens. 1,00            

7.10.7  Ensemble de fils électriques H07V-U de 2,5 mm2 et 4 mm2 
(Rouge, bleu, vert/jaune) des circuits de prises et climatisation: 

-           -                

7.10.7.1  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Rouge ens. 1,00            
7.10.7.2  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Bleu ens. 1,00            

7.10.7.3  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 2,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

7.10.7.4  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Rouge ens. 1,00            
7.10.7.5  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Bleu ens. 1,00            

7.10.7.6  * Ensemble de rouleaux de fil H07V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
7.11  COFFRET TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES EQUIPES -           -                

7.11.1  Coffret Tableau divionnaire du R+4: -           -                

7.11.2  Coffret/Armoire destinés à contenir les appareillages ci-après, 
avec une réserve d'extension 

pce 1,00            

7.11.3  Parafoudre de tête type 2, 3P+N, 20 kA pce 1,00            
7.11.4  Disjoncteur DT40N   20A 2P1D pce 14,00          
7.11.5  Disjoncteur DT40N   16A 2P1D pce 13,00          
7.11.6  Disjoncteur DT40N   10A 2P1D pce 15,00          
7.11.7  Interrupteur sectionneur de tête 4P3D, 125A pce 1,00            
7.11.8  Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00            
7.11.9  Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00            

7.11.10  Ensemble de tous les accessoires de câblage ens 1,00            
-                 Sous total -           -                

7.12 INFORMATIQUE ET TELEPHONE -           -                
7.12.1  Prise RJ45 Cat. 6 pour Informatique pce 13,00          
7.12.2  Prise RJ45 Cat. 6 pour Téléphone pce 7,00            
7.12.3  Câbles FTP 4 paires cat. 6  ens. 1,00            
7.12.4  Terminal téléphonique ens. 7,00            

7.12.5  Tubage (tubes ISO) pour réseau informatique et téléphonique ens. 1,00            



7.12.6  Coffret de communication de brassage VDI (Voix Donnés et 
Image) équipé: 

-           -                

7.12.6.1  * Coffret Informatique pour VDI de répartition d'étage 
(9U.19",600x450) 

ens. 1,00            

7.12.6.2  * Switch d'au moins 24 ports ens. 2,00            
7.12.7  Répartiteur TV/TNT/SAT en sorties RJ45 blindées  ens. 1,00            
7.12.8  Autres accessoires de câblages VDI ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
7.13 SECURITE INCENDIE -           -                

7.13.1  Détecteur de fumée optique pce 21,00          
7.13.2  Déclencheur manuel  pce 8,00            
7.13.3  Diffuseur d'alarme sonore (Avertisseur sonore) pce 2,00            

7.13.4  Ensembe de raccordement avec l'Equipement de Contrôle et de 
signalisation (centrale de sécurité incendie) situé au RDC 

ens. 1,00            

7.13.5  Extincteur à poudre ABC, 5 kg pce 11,00          
7.13.6  Extincteur au CO2, 5 kg pce 4,00            

7.13.7  Ensemble de tubage et fillerie SYT 1 paire de câblage du 
système de sécurité incendie 

ens. 1,00            

-                 Sous total -           -                
-                 TOTAL 7 (R+4) -           -                

                   -                                                                                                                         -     -           -                
 8-   CLOTURE -           -                
 8.1  TERRASSEMENT -                              -     
 8.1.1  Fouille en puit m3            43,20   
 8.1.2  Fouille en rigole m3            50,40   

 8.1.3  Remblai dans les fouilles avec du deblai provenant des fouilles m3            54,80   

 8.2  BETON - BETON ARME -                              -     
 8.2.1  Beton de propreté DE CLASSE 15/20 m3               7,80   
 8.2.2  Béton armé de classe 25/30  pour semelles m3               9,00   
 8.2.3  Béton armé de classe 25/30 pour longrine m3               7,20   
 8.2.4  Béton armé de classe 25/30 pour poteaux m3            14,80   
 8.2.5  Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage m3            10,80   
 8.2.6  Béton armé de classe 25/30 pour les elements en W m3            25,20   
 8.3  MACONNERIE -                              -     

 8.3.1  Mur de fondation en agglomérés ciment plein de 
20cmx40cmx20cm 

m2          180,00   

 8.3.2  Enduit au mortier hydraulique  -                1 110,00   
 8.4  PEINTURE -                              -     
 8.4.1  Enduit ciment plus peinture acryliques sur la cloture m2      1 110,00   
 8.5  MENUISERIE -                              -     

 8.5.1  Fourniture et poses des tuyaux gala de section 60/63 
conformement aux plans architecturaux et toutes sujetions 

ml          980,00   

 8.5.2 

Fourniture et pose du portail et grille metallique (de largeur 4m 
et de hauteur  3m) en deux battants, sur bati en fer cornière et 
conromement a la nomenclature architecturale, y compris deux 
couches d'natirouille et deux couche de peinture, serrure, barre 
anti panique, et toute sujetions

u               1,00   

-                 TOTAL 8 (CLOTURE) -           -                
-                                                                                                                                    -     -           -                

 9-   VRD -           -                

 9.1  Fourniture et installation du système complet d'arrosage du 
jardin 

ff 1,00            

 9.2  Aménagement de la cour interieur -           -                

 9.2.1  Caniveaux de 50x60 couvert avec des dalette ajounées pour 
fermeture des caniveaux 

ml 130,00        

 9.2.2  Caniveaux de 60x70 couvert avec des dalette ajounées pour 
fermeture des caniveaux 

ml 22,00          

 9.2.3  Caniveaux de 50x50 couvert avec des dalette ajounées pour 
fermeture des caniveaux 

ml 10,00          

 9.2.4  Construction de peieg à sable y compei sforniture et pose 
d'avaloir 

u 2,00            

 9.2.5  Decapage de la terre vegetale sur 60cm d'épaisseur, y compris 
compactage du fond de fouille à 95% de l'OPM 

m3 102,00        

 9.2.6  Evacaution des terres à la décharge publique m3 132,60        

 9.2.7  Apport du sable silteux pour couche de fondation sur 70cm 
d'épaisseur 

m3 390,00        

 9.2.8  Fourniture et pose de bordures hautes, y compris béton de 
calage dosé à 350 et toutes sujetions 

ml 139,30        



 9.2.10 
 Circulation interieure en dalle de beton ( de 10cm d'épaisseur ) 
avec revetement final en gravier lavé et des joints de 5cm en 
gazon 

m2 630,00        

 9.2.11 
 Founiture et plantation du gazon et des fleurs conformement au 
disign de l'architecet, y compris apport de la terre vegetale, 
arrosage et entretien pendant 6  mois 

m2 427,00        

 9.3  Amenagement du parking -           -                

 9.3.1  Caniveaux de 70x80 couvert avec des dalette ajounées pour 
fermeture des caniveaux 

ml 100,00        

 9.3.2  Decapage de la terre vegetale sur 60cm d'épaisseur, y compris 
compactage du fond de fouille à 95% de l'OPM 

m3 360,00        

 9.3.3  Evacaution des déblais à la decharge publique m3 468,00        

 9.3.4  Apport du sable silteux pour couche de fondation sur 65cm 
d'épaisseur 

m3 390,00        

 9.3.5  Apport de sable de rivière sur 5cm d'épaisseur pour lit de pose 
des pavés 

m3 30,00          

 9.3.6  Fourniture et pose des pavés autoblocanst de 11 m2 600,00        

 9.3.7  Fourniture et pose de bordures hautes, y compris beton de 
calage et toutes sujetions 

ml 139,30        

 9.3.8 
 Cireculation en dalle de beton ( de 10cm d'épaisseur ) avec 
revetement final en gravier lavé et des joinst de 5cm en gazon 

m2 130,00        

 9.3.9 
 Founiture et plantation du gazon et des fleurs conformement au 
disign de l'architecet, y compris apport de la terre vegetale, 
arrosage et entretien pendant 6  mois 

m2 88,00          

 9.4  Tubage, filerie et eclairage ff 1,00            
-                 TOTAL 9 (VRD) -           -                

                   -                                                                                                                         -     -           -                
-                 RECAPITULATIF -           -                

-                 TOTAL I (TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION DE 
CHANTIER)               -                        -     

-                 TOTAL 2 (FONDATION)               -                        -     
-                 TOTAL 3 (RDC)               -                        -     
-                 TOTAL 4 (R+1)               -                        -     
-                 TOTAL 5 (R+2)               -                        -     
-                 TOTAL 6 (R+3)               -                        -     
-                 TOTAL 7 (R+4)               -                        -     
-                 TOTAL 8 (CLOTURE)               -                        -     
-                 TOTAL 9 (VRD)               -                        -     
-                 TOTAL -           -                

                   -      TVA -           -                
-                 TOTAL TTC -           -                


