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Rapport d’études d’Avant-Projet Détaillé _ VOLUME 1/11: ANNEXE 1.1

Annexe 1.5 :

1.Cadre du devis quantitatif et
estimatif;

2.Cadre du bordereau des prix
unitaires.
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ANNEXES 2 : DOCUMENTS

RELATIFS A L'APD ET DAO
DE LA PHASE 1 DES

TRAVAUX

Bureau d’études et contréle : Groupement
SINGEXT CONSULTANCE / ETC BTP/DIC BTP/
PYRAMID CONCEPT

Réalisation des études architecturales, techniques et la surveillance et le
contr6le des travaux de construction du batiment principal et des
plateformes techniques du CERME,

Marché numéro 00804/2022/CR/UL-CERME/PI/IDA



Rapport d’études d’Avant-Projet Détaillé

Annexe 2.1 :

- Les plans architecturaux;

- Les plans technigues guides
d'execution des travaux.
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Annexe 2.2 :

- Le cadre du devis quantitatif
et estimatif;

- Le cadre du bordereau des
Prix unitaires.
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Annexe 2.4 : Le Dossler
d'Appel d'Offres
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