TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT PRINCIPAL ET DES PLATES FORMES TECHNIQUES DU CERME

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

REF DESIGNATION UNITE | QUANTITE | PRIXUNITAIRE MONTANT
1- TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION DE CHANTIER - -
11 Nettoygge général du site, y compris terrassement pour aplanir i 1,00
le terrain
1.2 Amenée et repli du matériel ff 1,00
1.3 Fourniture et pose d'un panneau d'identification de chantier ff 1,00
Branchement du chantier & I'eau et & I'électricité de sorte &
14 P ff 1,00
assuerer tous les tests de réception
Aménagement des aires de stockages des matériaux et des
baraques de chantiers ( magasin et ateliers) y compris un bureau
15 pour la mission de contrdle et un bureau pour I'entreprise, un ff 1,00
bac pour immersion des éprouvettes de béton et toutes
sujétions
Elaboration du dossier d'exécution détaillé de tous les lots, y
compris études topographique et géotechnique sur sol de
fondation et tous les essais d'identification des différents
matériaux et matériels entrant dans la réalisation des travaux de
1.6 tous les corps d'état de méme que I'élaboration des plans de ff 1,00
recollement de tous les lots en fin de chantier. Pour les études
geotechniques sur sol de fondation, I'entrepreneur est tenu de
les faire faire par le Laboratoire National des Travaux Publics
(LNBTP) du Togo.
Provision pour le suivi et la prise en compte des normes
17 environnementales ainsi que la mise en oeuvre du Plan de ff 1,00
Gestion Environnementale et Socical (PGES )
1.8 Implantation de tout le batiment ff 1,00
) TOTAL | (TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION DE _ )
CHANTIER)
2. FONDATION - -
2.1 TERRASSEMENT - -
Fouilles en puits, y compris compactage du fond de fouille
1 . m3 196,34
211 jusqu'a 95% de I'OPM
Fouilles en grande masse, y compris compactage du fond de
1 . m3 2920,07
212 fouille jusqu'a 95% de I'OPM
2.1.3 Fouilles en rigole m3 46,40
214 Remblai dans les fouille avec du déblai provenant des fouilles m3 1 866,66
2.15 Enlévement des terres organiques vers la décharge publiques m3 950,56
2.1.6 Remblai d'apport en sable silteux m3 80,37
- Sous total - -
2.2 BETON - BETON ARME - -
2.2.1 Béton de propreté de classe 15/20 m3 77,85
2.2.2 Béton armé de classe 25/30 pour semelle m3 111691
2.2.3 Béton armé de classe 25/30 pour amorces poteaux m3 44,86
224 Béton armé de classe 25/30 pour voiles de I'escalier et m3 1495
ascenseur
2.2.6 Béton armé de classe 25/30 pour longrines de 20cmx30cm m3 32,97
927 Béton Iegergment armé de.classg 20/25 pour dallage au sol de m3 117,78
10 cm d'épaisseur, y compris le film polyane
- Sous total - -
2.3 MACONNERIE - -
Mur de soubassement en agglomérés ciment plein de
231 20cmx40cmx20cm, y compris les poteaux raidisseurs a au plus m2 1033,88
chaque 3ml du mur et toutes sujétions
23.2 Polystyréne de 3mm pour remplissage de joints de dilatation m2 112,48
- Sous total - -
- TOTAL 2 (FONDATION) - -
3,00 | REZ DE CHAUSSEE - -
3.1 BETON ARME - -
3.1.1 Béton armé de classe 25/30 pour poteaux m3 100,04
312 Béton armé de classe 25/30 pour voiles des escaliers et cages m3 36,97

d'ascenseurs




3.1.3 Béton armé de classe 25/30 pour escaliers m3 9,30
314 Béton grmé de classe 25/30 pour poutres des gradins de m3 13.42
I'amphitheatre
315 Bétqn armé de classe 25/30 pour les gradins de la salle de m3 52.82
conférences
3.1.6 Béton armé de classe 25/30 pour Chainage m3 17,82
3.1.7 Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour poutres m3 152,00
3.1.8 Dalles en corps creux de 15+5 m2 972,33
Sous total - -
3.2 MACONNERIE - -
Mur d'elevation en agglomérés ciment creux de 20x20, y
321 compris les poteaux raidisseurs & au plus chaque 3ml du mur et m2 1644,12
toutes sujétions
322 Enduit vertical intérieur sur murs m2 2218,03
323 Enduit vertical extérieur sur murs, y compris mur de m2 661,62
soubassement
3.24 Polystyréne de 3mm pour remplissage de joints de dilatation m2 281,20
Sous total - -
3.3 PLOMBERIE - -
Construction d'une fosse septique étanche (en agglomérés
331 ciment plein de 20, dalle de couverture en dalle plein de 20cm u 1.00
- d'épaisseur) pour 100 usagers ( en trois compartiments + '
préfiltre), y compris fouilles, enduit riche et toutes sujétions
Construction de trois puisards ( puits perdu) de 2,5m de
diameétre chacun et de 3m de profondeur ( chemisage en
332 PN . u 3,00
agglomérés ciments pleins de 20 et dalle de couverture en dalle
pleine de 15cm d'épaisseur)
333 anstruction de deux dégraisseurs conformément aux plan u 2,00
guides et toutes sujétions
Tuyauterie et divers ( pour approvisionnement en eau potable
et pour évacuation des eaux de pluies (42 descentes d'eau
334 - ) ff 1,00
pluviales en D120), des eaux vannes, des eaux usées) et toutes
sujétions
3.3.5 Fourniture et pose de wc a I'anglaise u 14,00
3.3.6 Fourniture et pose de lavabo, y compris robinet u 6,00
3.3.7 Fourniture et pose de robinet de puisage u 18,00
3.3.8 Fourniture et pose de glace lavabo u 6,00
3.3.9 Fourniture et pose de porte-serviette u 6,00
3.3.10 Fourniture et pose de porte-papier hygiénique u 14,00
3.3.11 Fourniture et pose de siphon au sol u 18,00
3312 Construction de regard de §0x60x60 rempli de graviers au pied u 42,00
des descentes des eaux pluviales
Fourniture et pose d'un groupe de suppression permettant
d'envoyer I'eau dans les deux polytank situés sur la dalle du R+4
3.3.13 afin d'assuere une distribution gravitaire de I'eau, y local ff 1,00
techniques et tous sujettion necessaire au bon fonctionnement
de ce groupe
3.3.14 Fourniture et pose d'un polytank de volume utile 1400l u 2,00
Sous total - -
3.4 FAUX PLAFOND - -
341 Fogrniture et ppse de faux plafond er.l staff, conformér.n,ept au m2 118933
design de l'architecte, y compris corniches et toutes sujétions
Sous total - -
3.5 REVETEMENT CARREAUX - -
351 F.ournit.ure et pose de carreaux ant.idérapant en gres cérame de m2 82.19
dimension 30x30 au sol dans les toilettes
352 F.ournit.ure et pose de carreaux fa'l'encgs en gres cérame de m2 501,59
dimensions 20x30 sur murs dans les toilettes
Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol dans les
353 bureaux, salle de cours, laboratoires, y compris plinthes de m2 567,11
15cm de hauteur
Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol pour les
354 circulations, accueil et hall, y compris plinthes de 15cm de m2 327,87
hauteur et toutes sujétions
Fourniture et pose carreaux anti dérapant avec nez de marche
355 pour les escaliers, les marches d'entrée principale et les marches m2 108,03

des issues secours




Fourniture et pose carreaux antidérapants avec nez de marche
pour les marches et contremarches des gradins de I'amphi
théétre

262,52

Sous total

3.6

AMENAGEMENT DE PAILLASSES

3.6.1

Beton armé

m3

3,00

3.6.2

Fourniture et pose des carreaux faieneces

m2

107,50

Sous total

3.7

PEINTURE

3.7.1

Enduit lisse plus peinture acryligue a I'intérieur des locaux

m2

1724,01

3.7.2

Enduit lisse plus peinture acrylique a I'intérieur des halls et
circulation

m2

459,22

3.7.3

Enduit lisse plus peinture acrylique a I'extérieur

m2

1012,50

3.7.4

Peinture foam sous faux plafond

m2

1189,33

Sous total

3.8

MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM VITRERIE - METALLIQUE

Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 200x220, va
et vient, en double battants, y compris poignets, serrure, ferme
porte et toutes sujétions pour I'entrée principale

1,00

Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 150x220,
en double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions pour divers bureaux et laboratoires

11,00

Fourniture et pose des portes d'issues secours normalisée de
dimension 160x220 en double battants ( conformément a la
nomenclature architecturale), y compris barre antipanique,
ferme porte et toutes sujétions

3,00

Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 160x220, va
et vient, en double battants, y compris poignets, serrure, ferme
porte et toutes sujétions pour divers bureaux et laboratoires

6,00

Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 90x220, y
compris poignets, serrure, ferme porte et toutes sujétions

5,00

Fourniture et pose des portes en plaques d'aluminium (
conformément a la nomenclature architecturale) de 80x220,, y
compris poignets, serrure, ferme porte et toutes sujétions pour
les toilettes

18,00

Fourniture et pose des impostes en naco vitrerie de dimension
200x70 (conformément a la nomenclature architecturale) en
double volets avec des chassis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions

1,00

Fourniture et pose des impostes en naco de dimension 150x70 (
conformément a la nomenclature architecturale) en double
volets avec des chéssis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions

11,00

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 160x70
(conformément a la nomenclature architecturale) en double
volets avec des chéssis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions

9,00

3.8.10

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 90x70 (
conformément a la nomenclature architecturale) avec des
chassis en aluminium, batis en profilés aluminium et toutes
sujétions

5,00

3.8.11

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 80x70 (
conformément & la nomenclature architecturale) en double
volets avec des chéssis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions

18,00

3.8.12

Fourniture et pose des fenétres en nacos de dimensions
210x130 (en trois volets ) avec des chassis en aluminium, batis
en profilés aluminium et toutes sujétions

32,00

3.8.13

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions
210x70 (en trois volets ) avec des chassis en aluminium, batis en
profilés aluminium et toutes sujétions

32,00




Fourniture et pose des fenétres en nacos de dimensions 80x60

3.8.14 (en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis en profilés u 18,00
aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 80x70
3.8.15 avec des chéassis en aluminium, batis en profilés aluminium et u 18,00
toutes sujétions
Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 230x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
3.8.16 et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles u 32,00
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions
Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 100x180 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
3.8.17 et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles u 8,00
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions
Fourniture et pose des fenétres en en nacos de dimensions
3.8.18 150x130 (en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis u 5,00
en profilés aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 150x70
3.8.19 (en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis en profilés u 5,00
aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 180x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
3.8.20 et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles u 5,00
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions
Fourniture et pose des couvres (en aluminium) pour la
38.21 o . . . L ff 1,00
fermeture de joints de dilatation, y compris toutes sujetions
3822 Fourplture et pose des mains courante en aluminium pour mi 2150
escaliers
3.8.23 Fourniture et pose des gardes corps en aluminium pour rampes ml 12,50
- Sous total - -
3.9 ECLAIRAGE ET VENTILATION - -
391 Ventilateur de plafond, diamétre 140 cm, 70W avec rhéostat de ens 35,00
commande
392 Ensemblg Grille de Igmlnalre 1,20m pogr tubes LED, gvec nce 80,00
double grille parabolique haut confort visuel encastré 2*21W
3.9.3 Luminaire & tube LED, 60 cm, 1*11W équipé pce 2,00
3.9.4 Réglette 120 cm de 21 W a tube LED pce 4,00
395 Luminaire étanche, 90 cm -a vasque- 1*21W équipé de tube LED pce 39,00
3.9.6 BAES de balisage pce 11,00
3.9.7 BAES d'évacuation et d'ambiance pce 26,00
3.9.8 Interrupteur simple allumage pce 8,00
3.9.9 Interrupteur simple allumage étanche pce 18,00
3.9.10 Interrupteur double allumage pce 6,00
3.9.11 Commutateur va-et-vient pce 4,00
3.9.12 Commutateur double va-et-vient pce 6,00
3.9.13 Bouton poussoir lumineux de commande pour télérupteur pce 25,00
3.9.14 Télérupteur pce 3,00
3.9.15 Interrupteur horaire de commande de I'éclairage extérieur pce 1,00
39.16 'I.'uba}ge (t'ube.s ISO) et chemln.s dg cables sous plafond pour ens. 1,00
circuits d'éclairage et de ventilation
Ensemble de fils électriques HO7V-U de 1,5 mm2 (Rouge, bleu,
3.9.17 - TR - - -
vert/jaune) des circuits d'éclairage et de brasseurs d'air:
3.9.1.1 | *Ensde Rouleaux de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Rouge ens. 1,00
3.9.1.2 | *Ens de Rouleau de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Bleu ens. 1,00
3.9.1.3 | *Ensde Rouleau de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00

Sous total

3.10

PRISES, CLIMATISATION ET RESEAU DE TERRE




Ensemble de mise a la terre (Ceinturage a fond de fouille avec

3.10.1 cuivre nu de 25 mm2, barrette de coupure de terre, conducteur - -
principal de protection en cuivre isolé et accessoires)
T — - -
31011 . Ensemble de mise a la te!'re (Cuivre nu de 25 mmz2 de section, ens. 1,00
Piquets de terre et accessoires)
3.10.1.2 * Cuivre isolé de 25 mm2 de section ens. 1,00
3.10.1.3 * Barrette de coupure de terre ens. 1,00
" — —— =
31014 Ensembl.e Paratonnerre a dispositif d'amporcage (PDA), cables ens. 1,00
et accessoires
3.10.2 Prise de courant 2P+T, 16 A pce 106,00
3.10.3 Prise de courant 2P+T, 16 A étanche pce 9,00
3.104 Prise de courant 2P+T, 20 A pce 41,00
3.10.5 Dismatic 20 A pce 41,00
3.10.6 Climatiseur split 1 CV ens. 2,00
3.10.7 Climatiseur split 2 CV ens. 2,00
3.10.8 Climatiseur split 3,5 CV ens. 37,00
3.10.9 Prise de courant triphasé 3P+N+T, 20 A pce 8,00
3.10.10 Tubage (tubes ISO) pour circuits de prises et climatisation ens. 1,00
31011 Ensemble de fils électriques HO7V-U de 2,5 mm2 et 4 mm2 ) )
- (Rouge, bleu, vert/jaune) des circuits de prises et climatisation:
3.10.11.1 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Rouge ens. 1,00
3.10.11.2 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Bleu ens. 1,00
3.10.11.3 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
3.10.114 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Rouge ens. 1,00
3.10.11.5 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Bleu ens. 1,00
3.10.11.6 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
Ensemble de fils électriques HO7V-U de 4 mm2 pour les circuits
3.10.3 spécialisés des prises triphasées des locaux servant de - -
laboratoires
3.10.3.1 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Marron ens. 1,00
3.10.3.2 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Noir ens. 1,00
3.10.3.3 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Gris ens. 1,00
3.10.3.4 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Bleu clair ens. 1,00
3.10.3.5 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
3104 .Ensemb.le d'une Hotte .asplrzfmte de .Iab(?ratmre (Fogrnlture et ens. 1,00
installation avec conduite d'évacuation a I'atmosphére)
- Sous total - -
3.11 COFFRET TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES EQUIPES - -
Coffret TGBT équipé des protections des départs vers les
3111 armoires divisionnaires de chaque niveau (RDC, R+1, R+2, R+3 et i
o R+4) y compris les cables des différents départs vers les tableaux
divisionnaires
31111 Coffret/Armmre dfestlnes.a contenir les appareillages ci-apres, nce 1,00
avec une réserve d'extension
Disjoncteur moteur NSX100B Micrologic 2.2M Vigi MH 25A
A1.1. 1,00
31112 Hapap 3oma pee
31113 Disjoncteur boitier moulé NSX250B TM200D 200A 4P3D, nce 1,00
300mA
31114 Disjoncteur boitier moulé NSX160B TM125D 125A 4P3D, pce 1,00
300mA
31115 Disjoncteur boitier mouléNSX250B TM200D 200A 4P3D, pce 1,00
300mA
31116 Disjoncteur boitier moulé NSX160B TM160D 160A 4P3D, nce 1,00

300mA




3.11.1.7 Disjoncteur boitier moulé NSXmB TM63D 63A 4P4D, 300mA pce 1,00
Ensemble de cables de distribution du TGBT vers les tableaux
3.11.1.8 divisionnaires de RDC, de R+1, de R+2, de R+3 etde R+4 etdey ens 1,00
compris tous les accessoires de cablage
3.11.2 Coffret Tableau divionnaire du RDC: - -
31121 Coffret/Armoire dfestinés.a contenir les appareillages ci-apres, ens. 1,00
avec une réserve d'extension
3.11.2.2 Interrupteur sectionneur de téte 4P3D, 250A pce 1,00
3.11.2.3 Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00
3.11.2.4 Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00
3.11.2.5 Parafoudre de téte type 2, 3P+N, 20 kA pce 1,00
3.11.2.6 Disjoncteur iC60H 20A 4P4D pce 8,00
3.11.2.7 Disjoncteur DT40N 20A 2P1D pce 41,00
3.11.2.8 Disjoncteur DT40N 16A 2P1D pce 23,00
3.11.2.9 Disjoncteur DT40N 10A 2P1D pce 22,00
3.11.2.10 Ensemble de tous les accessoires de cablage ens 1,00
- Sous total - -
3.12 INFORMATIQUE ET TELEPHONE - -
3.12.1 Prise RJ45 Cat. 6 pour Informatique pce 34,00
3.12.2 Prise RJ45 Cat. 6 pour Téléphone pce 14,00
3.12.3 Cables FTP 4 paires cat. 6 ens. 1,00
3.124 Terminal téléphonique ens. 14,00
3.125 Tubage (tubes ISO) pour réseau informatique et téléphonique ens. 1,00
3126 Coffret de communication de brassage VDI (Voix Donnés et ) )
Image) équipé:
3.12.6.1 * Coffret Informatique pour VDI 18U (800X800X1000 mm) ens. 1,00
3.12.6.2 * ensemble systéme d'autocommutateur d'au moins 70 postes ens. 1,00
3.12.6.3 * un switch d'au moins 48 ports ens. 2,00
3.12.6.4 * pare feu ASA 5525 ou équivalent ens. 1,00
3.12.6.5 * Routeur 3900 série (cisco ou équivalent) ens. 1,00
3.12.6.6 * Point d’accés Aironet 3700 Series ou Equivalent ens. 1,00
3126.7 * antréleur de points d’acces WLC Wireless Controller ou ens. 1,00
équivalent
3.12.7 Répartiteur TV/TNT/SAT en sorties RJ45 blindées ens. 1,00
3128 Au'Fres accesspirgs de.céblages VDI (guides cables 19" ens. 1,00
horizontaux, tiroir optiques, cordons FO, ...etc.)
- Sous total - -
3.13 SECURITE INCENDIE - -
3.13.1 Détecteur de fumée optique pce 35,00
3.13.2 Déclencheur manuel pce 12,00
3.133 Diffuseur d'alarme sonore (Avertisseur sonore) pce 2,00
Equipement de Controdle et de signalisation (centrale de sécurité
3134 inf:endie) ’128.pf)i.nts, de détection adr.essables avgc 2 Iignfes dg , ens. 1,00
mise en sécurité intégrant un centralisateur de mise en sécurité
incendie (CMSI)
3.13.5 Extincteur & poudre ABC, 5 kg pce 22,00
3.13.6 Extincteur au CO2, 5 kg pce 7,00
3137 Ens?mble de’tubgg’e. et fillgrie SYT 1 paire de cablage du ens. 1,00
systeme de sécurité incendie
- Sous total - -
- TOTAL 3 (RDC) - -
4,00 | PREMIER ETAGE = =
4.1 BETON ARME - -
4.1.1 Béton armé de classe 25/30 pour poteaux m3 73,23
412 E:éton armé de classe 25/30 pour voiles des escaliers et cages m3 36,97
d'ascenseurs
4.1.3 Béton armé de classe 25/30 pour escaliers m3 9,30
414 Béton armé de classe 25/30 pour Chainage m3 16,39
4.1.5 Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour poutres m3 259,00
4.1.6 Dalles en corps creux de 15+5 m2 1185,73
- Sous total - -
4.2 MACONNERIE - -
Mur d'elevation en agglomérés ciment creux de 20x20, y
421 compris les poteaux raidisseurs & au plus chaque 3ml du mur et m2 1591,81
toutes sujétions
422 Enduit vertical intérieur sur murs m2 2859,28
423 Enduit vertical extérieur sur murs m2 508,68




424 Polystyréne de 3mm pour remplissage de joins de dilatation m2 316,83
Sous total - -
4.3 PLOMBERIE - -
Tuyauterie et divers ( pour approvisionnement en eau potable
et pour évacuation des eaux de pluies (42 descentes d'eau
431 - ) ff 1,00
pluviales en D120), des eaux vannes, des eaux usées) et toutes
sujétions
4.3.2 Fourniture et pose de wc a I'anglaise u 8,00
4.3.3 Fourniture et pose de lavabo, y compris robinet u 4,00
4.3.4 Fourniture et pose de robinet de puisage u 10,00
4.3.5 Fourniture et pose de glace lavabo u 4,00
4.3.6 Fourniture et pose de porte-serviette u 4,00
4.3.7 Fourniture et pose de porte-papier hygiénique u 8,00
4.3.8 Fourniture et pose de siphon au sol u 12,00
Sous total - -
4.4 FAUX PLAFOND - -
441 Fogrmturel et ppse de faux plafond er.l staff, conformer.n,ept au m2 146673
design de l'architecte, y compris corniches et toutes sujétions
Sous total - -
4.5 REVETEMENT CARREAUX - -
451 F.ournlt.ure et pose de carreaux ant.lderapant en gres cérame de m2 48.44
dimension 30x30 au sol dans les toilettes
Carreaux faiences en gres cérame de dimensions 20x30 sur
452 . m2 235,07
murs dans les toilettes
Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol dans les
453 bureaux, salle de cours, laboratoires, y compris plinthes de m2 575,71
15cm de hauteur
Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol pour les
454 circulations, accueil et hall, y compris plinthes de 15cm de m2 511,42
hauteur et toutes sujétions
455 Fourniture et. pose carreaux anti dérapant avec nez de marche m2 58,08
pour les escaliers
Sous total - -
4.6 PEINTURE - -
4.6.1 Enduit lisse plus peinture acryligues sur murs intérieurs m2 2 859,28
4.6.2 Enduit lisse plus peinture acryligues a I'extérieur m2 508,68
4.6.3 Enduit lisse plus peinture acryligues sous faux plafond m2 1466,73
Sous total - -
4.7 MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM VITRERIE - METALLIQUE - -
Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 150x220,
471 oo u 17,00
en double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en naco de dimension 150x70 (
conformément a la nomenclature architecturale) en double
472 o L A . u 17,00
volets avec des chéssis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des portes en plaques d'aluminium (
conformément a la nomenclature architecturale) de 80x220, en
473 L u 10,00
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 80x70 (
conformément & la nomenclature architecturale) en double
474 o L A . u 10,00
volets avec des chéssis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des portes en en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 90x220, en
475 L u 2,00
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 90x70 (
conformément a la nomenclature architecturale) avec des
47.6 A . A L . u 2,00
chassis en aluminium, batis en profilés aluminium et toutes
sujétions
Fourniture et pose des fenétres en en nacos de dimensions
477 210x130 (en trois volets ) avec des chassis en aluminium, batis ff 35,00
en profilés aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions
4.7.8 210x70 (en trois volets ) avec des chassis en aluminium, batis en u 35,00

profilés aluminium et toutes sujétions




Fourniture et pose des fenétres en en nacos de dimensions

4.7.9 80x60 (en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis en u 8,00
profilés aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 80x70
47.10 avec des chassis en aluminium, batis en profilés aluminium et u 8,00
toutes sujétions
Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 230x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
4711 et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles u 35,00
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions
Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 100x180 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
4.7.12 et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles u 8,00
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions
Fourniture et pose des fenétres en en nacos de dimensions
4.7.13 150x130 (en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis u 5,00
en profilés aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions
4.7.14 150x70 (en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis en u 5,00
profilés aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 180x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
4.7.15 et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles u 5,00
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions
Fourniture et pose des couvres (en aluminium) pour la
4.7.16 o . . . - ff 1,00
fermeture de joints de dilatation, y compris toutes sujetions
4717 Fourpiture et pose des mains courante en aluminium pour mi 2150
escaliers
- Sous total - -
4.8 ECLAIRAGE ET VENTILATION - -
481 Ventilateur de plafond, diamétre 140 cm, 70W avec rhéostat de ens 67.00
commande
Ensemble Grille de luminaire 1,20m pour tubes LED, avec
482 double grille parabolique haut confort visuel encastré 2*21W pee 162,00
483 Réglette 120 cm de 21 W a tube LED pce 4,00
484 Luminaire étanche, 90 cm -a vasque- 1*21W équipé de tube LED pce 12,00
485 Luminaire & tube LED, 60 cm, 1*11W équipé pce 25,00
4.8.6 BAES de balisage pce 19,00
4.8.7 BAES d'évacuation et d'ambiance pce 58,00
4.8.8 Interrupteur simple allumage pce 3,00
4.8.9 Interrupteur simple allumage étanche pce 10,00
4.8.10 Interrupteur double allumage pce 12,00
48.11 Commutateur va-et-vient pce 16,00
48.12 Commutateur double va-et-vient pce 6,00
4.8.13 Bouton poussoir lumineux de commande pour télérupteur pce 32,00
4.8.14 Télérupteur pce 3,00
48.15 'I.'uba}ge (t'ube.s ISO) et chemin.s dg cables sous plafond pour ens. 1,00
circuits d'éclairage et de ventilation
Ensemble de fils électriques HO7V-U de 1,5 mm2 (Rouge, bleu,
4.8.16 - i L - -
vert/jaune) des circuits d'éclairage et de brasseurs d'air:
48.16.1 * Ens de Rouleaux de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Rouge ens. 1,00
4.8.16.2 * Ens de Rouleau de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Bleu ens. 1,00
4.8.16.3 * Ens de Rouleau de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
- Sous total - -
4.9 PRISES, CLIMATISATION ET RESEAU DE TERRE - -
49.1 Prise de courant 2P+T, 16 A pce 115,00
492 Prise de courant 2P+T, 20 A pce 28,00
493 Dismatic 20 A pce 28,00
49.4 Climatiseur split 1 CV ens. 2,00
495 Climatiseur split 1,5 CV ens. 3,00
49.6 Climatiseur split 2,5 CV ens. 4,00




497 Climatiseur split 3 CV ens. 6,00
498 Climatiseur split 3,5 CV ens. 13,00
4.9.9 Tubage (tubes ISO) pour circuits de prises et climatisation ens. 1,00
Ensemble de fils électriques HO7V-U de 2,5 mm2 et 4 mm2
49.10 - .. - T - -
(Rouge, bleu, vert/jaune) des circuits de prises et climatisation:
49.10.1 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Rouge ens. 1,00
4.9.10.2 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Bleu ens. 1,00
4.9.10.3 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
49.104 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Rouge ens. 1,00
4.9.105 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Bleu ens. 1,00
4.9.10.6 * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
- Sous total - -
4.10 COFFRET TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES EQUIPES - -
4.10.1 Coffret Tableau divionnaire du R+1.: - -
41011 Coffret/Armoire destinés.a contenir les appareillages ci-apres, nce 1,00
avec une réserve d'extension
4.10.1.2 Interrupteur sectionneur de téte 4P3D, 160A pce 1,00
4.10.1.3 Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00
4.10.1.4 Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00
4.10.1.5 Parafoudre de téte type 2, 3P+N, 20 kA pce 1,00
4.10.1.6 Disjoncteur DT40N 20A 2P1D pce 28,00
4.10.1.7 Disjoncteur DT40N 16A 2P1D pce 25,00
4.10.1.8 Disjoncteur DT40N 10A 2P1D pce 38,00
4.10.1.9 Ensemble de tous les accessoires de cablage ens 1,00
- Sous total - -
411 INFORMATIQUE ET TELEPHONE - -
4.11.1 Prise RJ45 Cat. 6 pour Informatique pce 68,00
4.11.2 Prise RJ45 Cat. 6 pour Téléphone pce 15,00
4.11.3 Cables FTP 4 paires cat. 6 ens. 1,00
4114 Terminal téléphonique ens. 15,00
4115 Tubage (tubes I1SO) pour réseau informatique et téléphonique ens. 1,00
4116 Coffret de communication de brassage VDI (Voix Donnés et ) )
Image) équipé:
* Coffret Informatique pour VDI de répartition d'étage
4116.1 (9U.19" 600x450) ens. 1,00
4.116.2 * un switch d'au moins 80 ports ens. 2,00
4.11.6.3 Répartiteur TV/TNT/SAT en sorties RJ45 blindées ens. 1,00
4.116.4 Autres accessoires de cablages VDI ens. 1,00
- Sous total - -
4.12 SECURITE INCENDIE - -
4121 Détecteur de fumée optique pce 43,00
4.12.2 Déclencheur manuel pce 11,00
4123 Diffuseur d'alarme sonore (Avertisseur sonore) pce 2,00
4124 I?nserpbe.de raccordement,ave.c !'Equipemen.t dfe Contrdle et de ens. 1,00
signalisation (centrale de sécurité incendie) situé au RDC
4125 Extincteur & poudre ABC, 5 kg pce 23,00
4126 Extincteur au CO2, 5 kg pce 8,00
4127 Ensc‘emble de’tubgg’e. et fillgrie SYT 1 paire de cablage du ens. 1,00
systeme de sécurité incendie
- Sous total - -
- TOTAL 4 (R+1) = -
5,00 [DEUXIEME ETAGE = =
5.1 BETON ARME - -
5.1.1 Béton armé de classe 25/30 pour poteaux m3 73,23
512 Béton armé de classe 25/30 pour voiles des escaliers et cages m3 36,97
d'ascenseurs
5.1.3 Béton armé de classe 25/30 pour escaliers m3 9,30
514 Béton armé de classe 25/30 pour Chainage m3 18,79
5.1.5 Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour poutres m3 152,00
5.1.6 Dalles en corps creux de 15+5 m2 1246,70
- Sous total - -
5.2 MACONNERIE - -
Mur d'élévation en agglomérés ciment creux de 20x20, y
521 compris les poteaux raidisseurs & au plus chaque 3ml du mur et m2 184555

toutes sujétions




5.2.2 Enduit vertical intérieur sur murs m2 3366,76
5.2.3 Enduit vertical extérieur sur murs m2 508,68
524 Polystyréne de 3mm pour remplissage de joins de dilatation m2 316,83
Sous total - -
5.3 PLOMBERIE - -
Tuyauterie et divers ( pour approvisionnement en eau potable
et pour évacuation des eaux de pluies (42 descentes d'eau
531 - ) ff 1,00
pluviales en D120), des eaux vannes, des eaux usées) et toutes
sujétions
5.3.2 Fourniture et pose de wc a I'anglaise u 8,00
5.3.3 Fourniture et pose de lavabo, y compris robinet u 4,00
5.3.4 Fourniture et pose de robinet de puisage u 10,00
5.3.5 Fourniture et pose de glace lavabo u 4,00
5.3.6 Fourniture et pose de porte-serviette u 4,00
5.3.7 Fourniture et pose de porte-papier hygiénique u 8,00
5.3.8 Fourniture et pose de siphon au sol u 12,00
Sous total - -
5.4 FAUX PLAFOND - -
541 Fogrniture et ppse de faux plafond er.l staff, conformér.n,ept au m2 1466,80
design de l'architecte, y compris corniches et toutes sujétions
Sous total - -
5.5 REVETEMENT CARREAUX - -
551 F.ournit.ure et pose de carreaux ant.idérapant en gres cérame de m2 48.44
dimension 30x30 au sol dans les toilettes
552 Carreaux fa'l'encgs en gres cérame de dimensions 20x30 sur m2 235,07
murs dans les toilettes
Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol dans les
55.3 laboratoires, y compris plinthes de 15cm de hauteur et toutes m2 821,15
sujetions
Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol pour les
55.4 circulations, accueil et hall, y compris plinthes de 15cm de m2 569,39
hauteur et toutes sujétions
555 Fourniture et. pose carreaux anti dérapant avec nez de marche m2 158,72
pour les escalier
Sous total - -
5.6 PEINTURE - -
5.6.1 Enduit lisse plus peinture acryligues sur murs intérieurs m2 3 366,76
5.6.2 Enduit lisse plus peinture acryliques a I'extérieurs m2 508,68
5.6.3 Enduit lisse plus peinture acryligues sous faux plafond m2 1466,80
Sous total - -
5.7 MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM VITRERIE - METALLIQUE - -
Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 150x220,
571 oo u 18,00
en double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en naco de dimension 150x70 (
conformément a la nomenclature architecturale) en double
5.7.2 o . A . u 18,00
volets avec des chéssis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des portes en plaques d'aluminium (
conformément a la nomenclature architecturale) de 80x220, en
5.7.3 L u 10,00
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 80x70 (
conformément & la nomenclature architecturale) en double
574 o L A . U 10,00
volets avec des chéssis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des portes en en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 90x220, en
575 L u 2,00
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 90x70 (
conformément a la nomenclature architecturale) avec des
5.7.6 A L A L . u 2,00
chassis en aluminium, batis en profilés aluminium et toutes
sujétions
Fourniture et pose des fenétres en en nacos de dimensions
5.7.7 210x130 (en trois volets ) avec des chassis en aluminium, batis ff 35,00

en profilés aluminium et toutes sujétions




Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions

5.7.8 210x70 (en trois volets ) avec des chassis en aluminium, batis en u 35,00
profilés aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des fenétres en nacos de dimensions 80x60
5.7.9 (en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis en profilés u 10,00
aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 80x70
5.7.10 avec des chéassis en aluminium, batis en profilés aluminium et u 10,00
toutes sujétions
Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 230x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
5.7.11 et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles u 35,00
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions
Fourniture et pose des grilles métalliques de sécurité de
dimensions 100x180 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
5.7.12 et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles u 10,00
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions
Fourniture et pose des fenétres en en nacos de dimensions
5.7.13 150x130 (en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis u 5,00
en profilés aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 150x70
5.7.14 (en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis en profilés u 5,00
aluminium et toutes sujétions
Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 180x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
5.7.15 et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles u 5,00
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions
Fourniture et pose des couvres (en aluminium) pour la
5.7.16 e ; . . - ff 1,00
fermeture de joints de dilatation, y compris toutes sujetions
5717 Fourpiture et pose des mains courante en aluminium pour mi 2150
escaliers
- Sous total - -
5.8 ECLAIRAGE ET VENTILATION - -
581 Ventilateur de plafond, diamétre 140 cm, 70W avec rhéostat de ens 61.00
commande
582 Ensemblg Grille de Igminaire 1,20m pogr tubes LED, gvec nce 152,00
double grille parabolique haut confort visuel encastré 2*21W
5.8.3 Réglette 120 cm de 21 W a tube LED pce 4,00
58.4 Luminaire étanche, 90 cm -a vasque- 1*21W équipé de tube LED pce 12,00
5.8.5 Luminaire & tube LED, 60 cm, 1*11W équipé pce 25,00
5.8.6 BAES de balisage pce 14,00
5.8.7 BAES d'évacuation et d'ambiance pce 46,00
5.8.8 Interrupteur simple allumage pce 3,00
5.8.9 Interrupteur simple allumage étanche pce 10,00
5.8.10 Interrupteur double allumage pce 13,00
5.8.11 Commutateur va-et-vient pce 12,00
5.8.12 Commutateur double va-et-vient pce 4,00
5.8.13 Bouton poussoir lumineux de commande pour télérupteur pce 31,00
5.8.14 Télérupteur pce 3,00
58.15 'I.'uba}ge (t'ube.s ISO) et chemin.s dg cables sous plafond pour ens. 1,00
circuits d'éclairage et de ventilation
Ensemble de fils électriques HO7V-U de 1,5 mm2 (Rouge, bleu,
5.8.16 - TR - - -
vert/jaune) des circuits d'éclairage et de brasseurs d'air:
5.8.16.1 | *Ens de Rouleaux de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Rouge ens. 1,00
5.8.16.2 | * Ens de Rouleau de fil HO7V-U de 1,5 mm?2 /Bleu ens. 1,00
5.8.16.3 | *Ens de Rouleau de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
- Sous total - -
5.9 PRISES, CLIMATISATION ET RESEAU DE TERRE - -
5.9.1 Prise de courant 2P+T, 16 A pce 160,00
5.9.2 Prise de courant 2P+T, 20 A pce 39,00
5.9.3 Dismatic 20 A pce 39,00




5.9.4 Prise de courant 3P+N+T, 20A pce 30,00
5.9.5 Climatiseur split 1 CV ens. 2,00
5.9.6 Climatiseur split 1,5 CV ens. 3,00
5.9.7 Climatiseur split 2 CV ens. 3,00
5.9.8 Climatiseur split 2,5 CV ens. 3,00
5.9.9 Climatiseur split 3 CV ens. 11,00
5.9.10 Climatiseur split 3,5 CV ens. 17,00
5.9.11 Tubage (tubes ISO) pour circuits de prises et climatisation ens. 1,00
Ensemble de fils électriques HO7V-U de 2,5 mm2 et 4 mm2
5.9.12 - —— - o - -
(Rouge, bleu, vert/jaune) des circuits de prises et climatisation:
5.9.12.1 | *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Rouge ens. 1,00
5.9.12.2 | *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Bleu ens. 1,00
5.9.12.3 [ *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
5.9.12.4 | *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Rouge ens. 1,00
5.9.12.5 | *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Bleu ens. 1,00
5.9.12.6 | *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
Ensemble de fils électriques HO7V-U de 4 mm2 pour les circuits
5.9.13 spécialisés des prises triphasées des locaux servant de - -
laboratoires
5.9.13.1 [ *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Marron ens. 1,00
5.9.13.2 | *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Noir ens. 1,00
5.9.13.3 | *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Gris ens. 1,00
5.9.13.4 [ *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm?2 /Bleu clair ens. 1,00
5.9.13.5 | *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
5.9.14 Hotte aspirante de laboratoire ens. 1,00
- Sous total - -
5.10 COFFRET TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES EQUIPES - -
5101 Coffret/Armoire destinés.a contenir les appareillages ci-apres, pce 1,00
avec une réserve d'extension
5.10.2 Interrupteur sectionneur de téte 4P3D, 250A pce 1,00
5.10.3 Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00
5.104 Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00
5.10.5 Parafoudre de téte type 2, 3P+N, 20 kA pce 1,00
5.10.6 Disjoncteur iC60H 20A 4P4D pce 30,00
5.10.7 Disjoncteur DT40N 20A 2P1D pce 39,00
5.10.8 Disjoncteur DT40N 16A 2P1D pce 34,00
5.10.9 Disjoncteur DT40N 10A 2P1D pce 35,00
5.10.10 | Ensemble de tous les accessoires de cablage ens 1,00
- Sous total - -
5.11 INFORMATIQUE ET TELEPHONE - -
5.11.1 Prise RJ45 Cat. 6 pour Informatique pce 43,00
5.11.2 Prise RJ45 Cat. 6 pour Téléphone pce 17,00
5.11.3 Cébles FTP 4 paires cat. 6 ens. 1,00
5.114 Terminal téléphonique ens. 17,00
5115 Tubage (tubes ISO) pour réseau informatique et téléphonique ens. 1,00
5116 Coffret de communication de brassage VDI (Voix Donnés et ) )
Image) équipé:
* Coffret Informatique pour VDI de répartition d'étage
5.11.6.1 (9U.19".600x450) ens. 1,00
5.11.6.2 [ * Switch d'au moins 60 ports ens. 2,00
5.11.7 Répartiteur TV/TNT/SAT en sorties RJ45 blindées ens. 1,00
5.11.8 Autres accessoires de cablages VDI ens. 1,00
- Sous total - -
5.12 SECURITE INCENDIE - -
5.12.1 Détecteur de fumée optique pce 53,00
5.12.2 Déclencheur manuel pce 11,00
5.12.3 Diffuseur d'alarme sonore (Avertisseur sonore) pce 2,00
5124 I?nserpbe.de raccordement,ave.c !'Equipemen.t dfe Contréle et de ens. 1,00
signalisation (centrale de sécurité incendie) situé au RDC
5.125 Extincteur & poudre ABC, 5 kg pce 4,00
5.12.6 Extincteur au CO2, 5 kg pce 23,00
5127 Ensemble de tubage et fillerie SYT 1 paire de cablage du ens. 1,00

systeme de sécurité incendie

Sous total

TOTALS (R+2)




6,00 | TROISIEME ETAGE - -
6.1 BETON ARME - -
6.1.1 Béton armé de classe 25/30 pour poteaux m3 73,23
6.1.2 Béton armé de classe 25/30 pour voiles des escaliers et cages m3 36,97
d'ascenseurs
6.1.3 Béton armé de classe 25/30 pour escaliers m3 9,30
6.14 Béton armé de classe 25/30 pour Chainage m3 23,06
6.1.5 Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour poutres m3 151,30
6.1.6 Dalles en corps creux de 15+5 m2 124450
6.1.7 Béton armé de classe 25/30 pour Chaperon m3 12,87
- Sous total - -
6.2 MACONNERIE - -
Mur d'elevation en agglomérés ciment creux de 20x20, y
6.2.1 compris les poteaux raidisseurs a au plus chaque 3ml du mur et m2 2260,79
toutes sujétions
6.2.2 Enduit vertical intérieur sur murs m2 4143,40
6.2.3 Enduit vertical extérieur sur murs m2 508,68
6.2.4 Forme de pente de 7cm d'épaisseur m2 702,70
6.2.5 Polystyréne de 3mm pour remplissage de joins de dilatation m2 316,83
- Sous total - -
6.3 PLOMBERIE - -
Tuyauterie et divers ( pour approvisionnement en eau potable
et pour évacuation des eaux de pluies (42 descentes d'eau
6.3.1 - ) ff 1,00
pluviales en D120), des eaux vannes, des eaux usées) et toutes
sujétions
6.3.2 Fourniture et pose de wc a I'anglaise u 10,00
6.3.3 Fourniture et pose de lavabo, y compris robinet u 6,00
6.3.4 Fourniture et pose de robinet de puisage u 12,00
6.3.5 Fourniture et pose de glace lavabo u 6,00
6.3.6 Fourniture et pose de porte-serviette u 6,00
6.3.7 Fourniture et pose de porte-papier hygiénique u 10,00
6.3.8 Fourniture et pose de siphon au sol u 14,00
6.3.9 Fourniture et pose des crapaudines u 22,00
- Sous total - -
6.4 FAUX PLAFOND - -
641 Fogrniture et ppse de faux plafond er.l staff, conformér.n,ept au m2 1466,80
design de l'architecte, y compris corniches et toutes sujétions
- Sous total - -
6.5 REVETEMENT CARREAUX - -
65.1 F.ournit.ure et pose de carreaux ant.idérapant en gres cérame de m2 57.36
dimension 30x30 au sol dans les toilettes
6.5.2 Carreaux fa'l'encgs en gres cérame de dimensions 20x30 sur m2 288.90
murs dans les toilettes
653 Fourniture et pose des carreaux.ma'.[ de 40x40 au sol dans les m2 840,09
bureaux, salle de cours, y compris plinthes de 15cm de hauteur
Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol pour les
6.5.4 circulations, accueil et hall, y compris plinthes de 15cm de m2 531,61
hauteur et toutes sujétions
Fourniture et pose carreaux anti dérapant avec nez de marche
6.5.5 pour les escaliers, les marches d'entrée principale et les marches m2 58,08
des issues secours
- Sous total - -
6.6 PEINTURE - -
6.6.1 Enduit lisse plus peinture acryligues sur mures intérieurs m2 4143,40
6.6.2 Enduit lisse plus peinture acryliques a I'extérieur m2 508,68
6.6.3 Enduit lisse plus peinture acryligues sous faux plafond m2 1466,80
- Sous total - -
6.7 MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM VITRERIE - METALLIQUE - -
Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 150x220,
6.7.1 o u 24,00
en double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions
Fourniture et pose des impostes en naco de dimension 150x70 (
conformément a la nomenclature architecturale) en double
6.7.2 u 24,00

volets avec des chéssis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions




Fourniture et pose des portes en plaques d'aluminium (
conformément a la nomenclature architecturale) de 80x220, en
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions

12,00

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 80x70
avec des chéassis en aluminium, batis en profilés aluminium et
toutes sujétions

12,00

Fourniture et pose des portes en en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 90x220, en
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions

7,00

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 90x70 (
conformément a la nomenclature architecturale) avec des
chassis en aluminium, batis en profilés aluminium et toutes
sujétions

7,00

Fourniture et pose des fenétres en nacos de dimensions
210x130 (en trois volets ) avec des chassis en aluminium, batis
en profilés aluminium et toutes sujétions

35,00

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions
210x70 (en trois volets ) avec des chassis en aluminium, batis en
profilés aluminium et toutes sujétions

35,00

Fourniture et pose des fenétres en nacos de dimensions 80x60
(en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions

10,00

6.7.10

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 80x70
avec des chéassis en aluminium, batis en profilés aluminium et
toutes sujétions

10,00

6.7.11

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 230x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

35,00

6.7.12

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 100x180 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

10,00

6.7.13

Fourniture et pose des fenétres en en nacos de dimensions
150x130 (en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis
en profilés aluminium et toutes sujétions

5,00

6.7.14

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 150x70
(en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions

5,00

6.7.15

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 180x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

5,00

6.7.16

Fourniture et pose des couvres (en aluminium) pour la
fermeture de joints de dilatation, y compris toutes sujetions

1,00

6.7.17

Fourniture et pose des mains courante en aluminium pour
escaliers

ml

21,50

Sous total

6.8

ETANCHEITE

6.8.1

Fourniture et pose d'étanchéité multicouche ( en hyréne 30 et
hyréne 40) et toutes sujétions

m2

702,70

6.8.2

Relevés d'étanchéité

m2

189,20

6.8.3

Fourniture et mise oeuvre de la protection lourde en gravier
roulé sur 10cm d'épaisseur

m3

70,27

Sous total

ECLAIRAGE ET VENTILATION

6.9.1

Ventilateur de plafond, diamétre 140 cm, 70W avec rhéostat de
commande

ens

64,00

6.9.2

Ensemble Grille de luminaire 1,20m pour tubes LED, avec
double grille parabolique haut confort visuel encastré 2*21W

pce

145,00

6.9.3

Réglette 120 cm de 21 W a tube LED

pce

4,00




6.9.4 Luminaire étanche, 90 cm -a vasque- 1*21W équipé de tube LED pce 14,00
6.9.5 Luminaire & tube LED, 60 cm, 1*11W équipé pce 25,00
6.9.6 BAES de balisage pce 14,00
6.9.7 BAES d'évacuation et d'ambiance pce 47,00
6.9.8 Interrupteur simple allumage pce 5,00
6.9.9 Interrupteur simple allumage étanche pce 12,00
6.9.10 Interrupteur double allumage pce 22,00
6.9.11 Commutateur va-et-vient pce 12,00
6.9.12 Commutateur double va-et-vient pce 4,00
6.9.13 Bouton poussoir lumineux de commande pour télérupteur pce 33,00
6.9.14 Télérupteur pce 3,00
6.9.15 'I.'uba}ge (t'ube.s ISO) et chemin.s dg cables sous plafond pour ens. 1,00
circuits d'éclairage et de ventilation
Ensemble de fils électriques HO7V-U de 1,5 mm2 (Rouge, bleu,
6.9.16 - i - - -
vert/jaune) des circuits d'éclairage et de brasseurs d'air:
6.9.16.1 | *Ens de Rouleaux de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Rouge ens. 1,00
6.9.16.2 | *Ens de Rouleau de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Bleu ens. 1,00
6.9.16.3 | *Ens de Rouleau de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
- Sous total - -
6.10 PRISES, CLIMATISATION ET RESEAU DE TERRE - -
6.10.1 Prise de courant 2P+T, 16 A pce 175,00
6.10.2 Prise de courant 2P+T, 20 A pce 37,00
6.10.3 Dismatic 20 A pce 37,00
6.10.4 Climatiseur split 1 CV ens. 2,00
6.10.5 Climatiseur split 1,5 CV ens. 3,00
6.10.6 Climatiseur split 2 CV ens. 2,00
6.10.7 Climatiseur split 2,5 CV ens. 2,00
6.10.8 Climatiseur split 3CV ens. 14,00
6.10.9 Climatiseur split 3,5 CV ens. 14,00
6.10.10 Tubage (tubes 1SO) pour circuits de prises et climatisation ens. 1,00
Ensemble de fils électriques HO7V-U de 2,5 mm2 et 4 mm2
6.10.11 - —— - o - -
(Rouge, bleu, vert/jaune) des circuits de prises et climatisation:
6.10.11.1 [ *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Rouge ens. 1,00
6.10.11.2 | * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Bleu ens. 1,00
6.10.11.3 | * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
6.10.11.4 [ *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Rouge ens. 1,00
6.10.11.5 [*Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm?2 /Bleu ens. 1,00
6.10.11.6 [ *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
- Sous total - -
6.11 COFFRET TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES EQUIPES - -
6.11.1 Coffret Tableau divionnaire du R+3: - -
61111 Coffret/Armoire destinés.a contenir les appareillages ci-apres, nce 1,00
avec une réserve d'extension
6.11.1.2 | Interrupteur sectionneur de téte 4P3D, 250A pce 1,00
6.11.1.3 Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00
6.11.1.4 Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00
6.11.1.5 | Parafoudre de téte type 2, 3P+N, 20 kA pce 1,00
6.11.1.6 Disjoncteur DT40N 20A 2P1D pce 37,00
6.11.1.7 Disjoncteur DT40N 16A 2P1D pce 36,00
6.11.1.8 Disjoncteur DT40N 10A 2P1D pce 35,00
6.11.1.9 | Ensemble de tous les accessoires de cablage ens 1,00
- Sous total - -
6.12 INFORMATIQUE ET TELEPHONE - -
6.12.1 Prise RJ45 Cat. 6 pour Informatique pce 68,00
6.12.2 Prise RJ45 Cat. 6 pour Téléphone pce 26,00
6.12.3 Cébles FTP 4 paires cat. 6 ens. 1,00
6.12.4 Terminal téléphonique ens. 26,00
6.12.5 Tubage (tubes ISO) pour réseau informatique et téléphonique ens. 1,00
6.12.6 Coffret de communication de brassage VDI (Voix Donnés et ) )
Image) équipé:
* Coffret Informatique pour VDI de répartition d'étage
6.12.6.1 (9U.19".600x450) ens. 1,00
6.12.6.2 | * Switch d'au moins 80 ports ens. 2,00
6.12.7 Répartiteur TV/TNT/SAT en sorties RJ45 blindées ens. 1,00
6.12.8 Autres accessoires de cablages VDI ens. 1,00




Sous total

6.13 SECURITE INCENDIE - -
6.13.1 Détecteur de fumée optique pce 47,00
6.13.2 Déclencheur manuel pce 11,00
6.13.3 Diffuseur d'alarme sonore (Avertisseur sonore) pce 2,00
6.13.4 I?nserpbe.de raccordement,ave.c !'Equipemen.t dfe Contréle et de ens. 1,00

signalisation (centrale de sécurité incendie) situé au RDC
6.13.5 Extincteur & poudre ABC, 5 kg pce 39,00
6.13.6 Extincteur au CO2, 5 kg pce 2,00
6.13.7 Ensc‘emble de’tubgg’e. et fillgrie SYT 1 paire de cablage du ens. 1,00
systeme de sécurité incendie
- Sous total - -
- TOTAL 6 (R+3) = =
7,00 | QUATRIEME ETAGE - -
7.1 BETON ARME - -
7.1.1 Béton armé de classe 25/30 pour poteaux m3 40,57
712 Béton armé de classe 25/30 pour voiles des escaliers et cages m3 36,97
d'ascenseurs
7.1.3 Béton armé de classe 25/30 pour Chainage m3 8,72
7.1.4 Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour poutres m3 94,50
7.15 Dalles en corps creux de 15+5 m2 713,96
7.1.6 Béton armé pour chaperons - 26,00
- Sous total - -
7.2 MACONNERIE - -
Mur d'elevation en agglomérés ciment creux de 20x20, y
721 compris les poteaux raidisseurs a au plus chaque 3ml du mur et m2 1048,46
toutes sujétions
722 Enduit vertical intérieur sur murs m2 2171,09
7.2.3 Enduit vertical extérieur sur murs m2 853,73
724 Forme de pente de 7cm d'épaisseur - 848,96
7.25 Polystyréne de 3mm pour remplissage de joins de dilatation m2 316,83
- Sous total - -
7.3 PLOMBERIE - -
Tuyauterie et divers ( pour approvisionnement en eau potable
et pour évacuation des eaux de pluies (22 descentes d'eau
731 - , ff 1,00
pluviales en D120), des eaux vannes, des eaux usées) et toutes
sujétions
7.3.2 Fourniture et pose de wc a I'anglaise u 8,00
7.3.3 Fourniture et pose de lavabo, y compris robinet u 4,00
734 Fourniture et pose de robinet de puisage u 10,00
7.3.5 Fourniture et pose de glace lavabo u 4,00
7.3.6 Fourniture et pose de porte-serviette u 4,00
7.3.7 Fourniture et pose de porte-papier hygiénique u 5,00
7.3.8 Fourniture et pose de siphon au sol u 10,00
7.3.9 Fourniture et pose des crapaudines u 22,00
- Sous total - -
7.4 FAUX PLAFOND - -
741 Fogrniture et ppse de faux plafond er.l staff, conformér.n,ept au m2 848,96
design de l'architecte, y compris corniches et toutes sujétions
- Sous total - -
7.5 REVETEMENT CARREAUX - -
751 F.ournit.ure et pose de carreaux ant.idérapant en gres cérame de m2 48.44
dimension 30x30 au sol dans les toilettes
752 Carreaux fa'l'encgs en gres cérame de dimensions 20x30 sur m2 23507
murs dans les toilettes
753 Fgumiture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol , y compris m2 355,08
plinthes de 15cm de hauteur
Fourniture et pose des carreaux mat de 40x40 au sol pour les
754 circulations, accueil et hall, y compris plinthes de 15cm de m2 394,95
hauteur et toutes sujétions
- Sous total - -
7.6 PEINTURE - -
7.6.1 Enduit lisse plus peinture acryligues sur mures intérieurs m2 2171,09
7.6.2 Enduit lisse plus peinture acryliques a I'extérieur m2 853,73
7.6.3 Enduit lisse plus peinture acryligues sous faux plafond m2 848,96
- Sous total - -
7.7 MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM VITRERIE - METALLIQUE - -




Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 200x220,
en double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions

1,00

Fourniture et pose des impostes en naco de dimension 200x70 (
conformément a la nomenclature architecturale) en trois volets
avec des chassis en aluminium, batis en profilés aluminium et
toutes sujétions

1,00

Fourniture et pose des portes en en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 90x220, en
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions

2,00

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimension 90x70 (
conformément a la nomenclature architecturale) avec des
chassis en aluminium, batis en profilés aluminium et toutes
sujétions

2,00

Fourniture et pose des portes en aluminium vitrerie (
conformément a la nomenclature architecturale) de 150x220,
en double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions

6,00

Fourniture et pose des impostes en naco de dimension 150x70 (
conformément a la nomenclature architecturale) en double
volets avec des chéssis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions

6,00

Fourniture et pose des portes en plaques d'aluminium (
conformément a la nomenclature architecturale) de 80x220, en
double battants, y compris poignets, serrure, ferme porte et
toutes sujétions

10,00

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 80x70
avec des chéassis en aluminium, batis en profilés aluminium et
toutes sujétions

10,00

Fourniture et pose des fenétres en en nacos de dimensions
210x130 (en trois volets ) avec des chassis en aluminium, batis
en profilés aluminium et toutes sujétions

22,00

7.7.10

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions
210x70 (en trois volets ) avec des chassis en aluminium, batis en
profilés aluminium et toutes sujétions

22,00

7.7.11

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 100x180 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

10,00

7.7.12

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 230x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

22,00

7.7.13

Fourniture et pose des couvres (en aluminium) pour la
fermeture de joints de dilatation, y compris toutes sujetions

1,00

7.7.14

Fourniture et pose des fenétres en en nacos de dimensions
150x130 (en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis
en profilés aluminium et toutes sujétions

5,00

7.7.15

Fourniture et pose des impostes en nacos de dimensions 150x70
(en deux volets ) avec des chassis en aluminium, batis en profilés
aluminium et toutes sujétions

5,00

7.7.16

Fourniture et pose des grilles métalliques de de sécurité de
dimensions 180x250 en en tubes carrées de 50 ( épaisseur 3mm)
et des fers plats de 50 ( épaisseur de 3mm) aux mailles
maximales de 10cmx15cm) y compris deux couches
d'antirouilles et deux couches de peintures et toutes sujétions

5,00

Sous total

7.8

ETANCHEITE

7.8.1

Fourniture et pose d'étanchéité multicouche ( en hyréne 30 et
hyréne 40) et toutes sujétions

m2

848,96

7.8.2

Relevés d'étanchéité

m2

171,22




Fourniture et mise en oeuvre de la protection lourde en gravier

8. ) m3 84,90
783 roulé sur 10cm d'épaisseur
- Sous total - -
7.9 ECLAIRAGE ET VENTILATION - -
701 Ventilateur de plafond, diamétre 140 cm, 70W avec rhéostat de ens 21,00
commande
79.2 Ensemblg Grille de Igmlnalre 1,20m pogr tubes LED, gvec nce 36,00
double grille parabolique haut confort visuel encastré 2*21W
7.9.3 Réglette 120 cm de 21 W a tube LED pce 4,00
794 Luminaire étanche, 90 cm -a vasque- 1*21W équipé de tube LED pce 12,00
7.9.5 Luminaire & tube LED, 60 cm, 1*11W équipé pce 13,00
7.9.6 BAES de balisage pce 7,00
7.9.7 BAES d'évacuation pce 13,00
7.9.8 BAES d'ambiance pce 12,00
7.9.9 Interrupteur simple allumage pce 9,00
7.9.10 Interrupteur simple allumage étanche pce 10,00
7.9.11 Interrupteur double allumage pce 2,00
7.9.12 Commutateur va-et-vient pce 8,00
7.9.13 Commutateur double va-et-vient pce 2,00
7.9.14 Bouton poussoir lumineux de commande pour télérupteur pce 21,00
7.9.15 Télérupteur pce 3,00
79.16 'I.'uba}ge (t'ube.s ISO) et chemln.s dg cables sous plafond pour ens. 1,00
circuits d'éclairage et de ventilation
Ensemble de fils électriques HO7V-U de 1,5 mm2 (Rouge, bleu,
7.9.17 - i - - -
vert/jaune) des circuits d'éclairage et de brasseurs d'air:
7.9.17.1 | *Ens de Rouleaux de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Rouge ens. 1,00
7.9.17.2 | *Ens de Rouleau de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Bleu ens. 1,00
7.9.17.3 | *Ens de Rouleau de fil HO7V-U de 1,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
- Sous total - -
7.10 PRISES, CLIMATISATION ET RESEAU DE TERRE - -
7.10.1 Prise de courant 2P+T, 16 A pce 61,00
7.10.2 Prise de courant 2P+T, 20 A pce 14,00
7.10.3 Dismatic 20 A pce 14,00
7.10.4 Climatiseur split 1 CV ens. 2,00
7.10.5 Climatiseur split 3,5 CV ens. 12,00
7.10.6 Tubage (tubes ISO) pour circuits de prises et climatisation ens. 1,00
Ensemble de fils électriques HO7V-U de 2,5 mm2 et 4 mm2
7.10.7 - A - T - -
(Rouge, bleu, vert/jaune) des circuits de prises et climatisation:
7.10.7.1 | *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Rouge ens. 1,00
7.10.7.2 | * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Bleu ens. 1,00
7.10.7.3 | * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 2,5 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
7.10.7.4 | *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Rouge ens. 1,00
7.10.7.5 | *Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Bleu ens. 1,00
7.10.7.6 | * Ensemble de rouleaux de fil HO7V-U de 4 mm2 /Vert-Jaune ens. 1,00
- Sous total - -
7.11 COFFRET TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES EQUIPES - -
7.11.1 Coffret Tableau divionnaire du R+4: - -
711.2 Coffret/Armmre dfestlnes.a contenir les appareillages ci-apres, pce 1,00
avec une réserve d'extension
7.11.3 Parafoudre de téte type 2, 3P+N, 20 kA pce 1,00
7114 Disjoncteur DT40N 20A 2P1D pce 14,00
7.115 Disjoncteur DT40N 16A 2P1D pce 13,00
7.11.6 Disjoncteur DT40N 10A 2P1D pce 15,00
7.11.7 Interrupteur sectionneur de téte 4P3D, 125A pce 1,00
7.11.8 Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00
7.11.9 Interrupteur 320A 4P, 30 mA pce 1,00
7.11.10 Ensemble de tous les accessoires de cablage ens 1,00
- Sous total - -
7.12 INFORMATIQUE ET TELEPHONE - -
7.12.1 Prise RJ45 Cat. 6 pour Informatique pce 13,00
7.12.2 Prise RJ45 Cat. 6 pour Téléphone pce 7,00
7.12.3 Cébles FTP 4 paires cat. 6 ens. 1,00
7.12.4 Terminal téléphonique ens. 7,00
7.12.5 Tubage (tubes ISO) pour réseau informatique et téléphonique ens. 1,00




Coffret de communication de brassage VDI (Voix Donnés et

7.12.6 PR . )
Image) équipé:
* Coffret Informatique pour VDI de répartition d'étage
7.126.1 ens. 1,00
(9U.19",600x450)
7.12.6.2 | * Switch d'au moins 24 ports ens. 2,00
7.12.7 Répartiteur TV/TNT/SAT en sorties RJ45 blindées ens. 1,00
7.12.8 Autres accessoires de cablages VDI ens. 1,00
- Sous total - -
7.13 SECURITE INCENDIE - -
7.13.1 Détecteur de fumée optique pce 21,00
7.13.2 Déclencheur manuel pce 8,00
7.13.3 Diffuseur d'alarme sonore (Avertisseur sonore) pce 2,00
7134 I?nserpbe.de raccordement,ave.c I I?quernenﬁ dfe Contréle et de ens. 1,00
signalisation (centrale de sécurité incendie) situé au RDC
7.13.5 Extincteur & poudre ABC, 5 kg pce 11,00
7.13.6 Extincteur au CO2, 5 kg pce 4,00
713.7 Ensc‘emble de’tubgg’e. et flllgrle SYT 1 paire de cablage du ens. 1,00
systeme de sécurité incendie
- Sous total - -
- TOTAL 7 (R+4) = =
8- CLOTURE - -
8.1 TERRASSEMENT - -
8.1.1 Fouille en puit m3 43,20
8.1.2 Fouille en rigole m3 50,40
8.1.3 Remblai dans les fouilles avec du deblai provenant des fouilles m3 54,80
8.2 BETON - BETON ARME - -
8.2.1 Beton de propreté DE CLASSE 15/20 m3 7,80
8.2.2 Béton armé de classe 25/30 pour semelles m3 9,00
8.2.3 Béton armé de classe 25/30 pour longrine m3 7,20
8.2.4 Béton armé de classe 25/30 pour poteaux m3 14,80
8.2.5 Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour chainage m3 10,80
8.2.6 Béton armé de classe 25/30 pour les elements en W m3 25,20
8.3 MACONNERIE - -
831 Mur de fondation en agglomérés ciment plein de m2 180,00
20cmx40cmx20cm
8.3.2 Enduit au mortier hydraulique - 1110,00
8.4 PEINTURE - -
8.4.1 Enduit ciment plus peinture acryliques sur la cloture m2 1110,00
8.5 MENUISERIE - -
851 Fourniture et poses des tuyaqx gala de section 60/63 . mi 980,00
conformement aux plans architecturaux et toutes sujetions
Fourniture et pose du portail et grille metallique (de largeur 4m
et de hauteur 3m) en deux battants, sur bati en fer corniére et
8.5.2 conromement a la nomenclature architecturale, y compris deux u 1,00
couches d'natirouille et deux couche de peinture, serrure, barre
anti panique, et toute sujetions
- TOTAL 8 (CLOTURE) - -
9- VRD - -
9.1 .Fou_rnlture et installation du systéme complet d'arrosage du i 1,00
jardin
9.2 Aménagement de la cour interieur - -
921 Caniveaux de 50x§0 couvert avec des dalette ajounées pour mi 130,00
fermeture des caniveaux
922 Caniveaux de 60x70 couvert avec des dalette ajounées pour mi 22,00
fermeture des caniveaux
923 Caniveaux de 50x§0 couvert avec des dalette ajounées pour mi 10,00
fermeture des caniveaux
924 Constryctlon de peieg a sable y compei sforniture et pose u 2,00
d'avaloir
Decapage de la terre vegetale sur 60cm d'épaisseur, y compris
2. . m3 102,00
925 compactage du fond de fouille & 95% de I'OPM
9.2.6 Evacaution des terres a la décharge publique m3 132,60
927 AIE)pqrt du sable silteux pour couche de fondation sur 70cm m3 390,00
d'épaisseur
928 Fourniture et pose de bordures hautes, y compris béton de mi 139,30

calage dosé a 350 et toutes sujetions




Circulation interieure en dalle de beton ( de 10cm d'épaisseur )

9.2.10 avec revetement final en gravier lavé et des joints de 5cm en m2 630,00
gazon
Founiture et plantation du gazon et des fleurs conformement au

9.2.11 disign de I'architecet, y compris apport de la terre vegetale, m2 427,00
arrosage et entretien pendant 6 mois

9.3 Amenagement du parking - -

931 Caniveaux de 70in30 couvert avec des dalette ajounées pour mi 100,00
fermeture des caniveaux
Decapage de la terre vegetale sur 60cm d'épaisseur, y compris

9.3.2 S m3 360,00
compactage du fond de fouille & 95% de I'OPM

9.3.3 Evacaution des déblais & la decharge publique m3 468,00

934 AIE)pqrt du sable silteux pour couche de fondation sur 65cm m3 390,00
d'épaisseur

935 Apport ge sable de riviére sur 5cm d'épaisseur pour lit de pose m3 30,00
des pavés

9.3.6 Fourniture et pose des pavés autoblocanst de 11 m2 600,00

937 Fourniture et posg dg bordures hautes, y compris beton de mi 139,30
calage et toutes sujetions

938 Cireculation gn dalle de peton ( de 100m .d épaisseur ) avec m2 130,00
revetement final en gravier lavé et des joinst de 5cm en gazon
Founiture et plantation du gazon et des fleurs conformement au

9.3.9 disign de I'architecet, y compris apport de la terre vegetale, m2 88,00
arrosage et entretien pendant 6 mois

9.4 Tubage, filerie et eclairage ff 1,00

TOTAL 9 (VRD)

RECAPITULATIF
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TOTAL7 R+4)

TOTAL 8 (CLOTURE)
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