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CABINET DU PRESIDENT Lomé, le'&.. . . .0 LULL

PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHES PUBLICS

ne )22 JUL/CP/PRMP/01-2022 des Manctico Pablics

aux

Soumissionnaires

Objet : DRP N° 10B/2021/UL-CERME/IDA

(Information relative a la notification definitive du marché).

Mesdames, Messieurs les Soumissionnaires,

Suite a la notification d’attribution provisoire du marché dans le cadre de la demande
de renseignement (DRP) référencée en objet et relative a la fourniture et I'installation
des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique
des laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté Des Sciences (FDS) et
apres I'achevement de la procédure,

J’ai 'honneur de vous informer que, la société STEA Sarl, est déclarée attributaire
définitif du marché en vue des prestations dédiées pour un montant total de vingt-
sept millions deux cent six mille neuf cent quarante-quatre (27 206 944 HT) FCFA

HT/HD, soit trente-huit millions cing cent vingt-cing mille trente-trois (38 525 033)
FCFA TTC.

A cet effet, je vous invite, a prendre connaissance des résultats définitifs de I’évaluation
des offres comme I'indique le document en annexe.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Soumissionnaires, mes salutations
distinguées.

PJ : Résultats définitifs de 'évaluation des offres
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RESULTATS DEFINITIFS DE L’EVALUATION DES OFFRES

AUTORITE CONTRACTANTE : UNIVERSITE DE LOME
CENTRE D’EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L’ELECTRICITE (CERME)

Lomé, le 19 janvier 2022

REFERENCE DE LA PROCEDURE : DRP N° 10B/2021/UL-CERME/IDA
DATE DE PUBLICATION : 22/07/2021

OBJET DE LA PROCEDURE « Fourniture et installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique
des laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) »

Lot : Unique
DATE LIMITE DE DEPOT
ET D’OUVERTURE 06/08/2021
D’OFFRES

NOMBRE 03
SOUMISSIONNAIRES

ENOMINATION
]S)OCI(/)\I\IiIES Sl (1) coDIP, (2) STEA Sarl ET (3) TRANSTECH-AFRICA Sarl

SOUMISSIONNAIRES NON
RETENUS

MOTIFS DE REJET DE L'OFFRE

TRANSTECH-AFRICA Sarl

Le soumissionnaire TRANSTECH-AFRICA Sarl a introduit la garantie de soumission de son offre hors délai

de dépots des offres

SOUMISSIONNAIRES RECONNUS CONFORMES

MONTANTSEN | MONTANT TTC,
MONTANTS EN FCFA (TTC) APRES APRES
SOUMISIONNAIRES FCFA (TTC) LUS A CORRECCTION, | OBSERVATIONS
CORRECTION ET
L’OUVERTURE AJUSTEMENT RABAIS Y
COMPRIS
Offre jugée techniquement
CODIP 61291 645 62211 019! 62211019 conforme pour I'essentiel mais
évaluée non moins-disante.
Rabais ; Néant
Offre jugée techniquement
STEA Sarl 38 525 033 38 525 033 38 525 033 Sohiyrme pur Pessentiol (et
évaluée la moins- disante.
Rabais ; Néant

NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE

Société Trans Euro-Africa (STEA) Sarl, Rue 171 Hédzranawoé, immeuble
BELDAW, N°81, 07BP : 14078 Lomé 07 Togo, Téléphone : (228) 22 26 45 37
/22 26 64 81, email : stea@helim.tg

MONTANT D’ATTRIBUTION DU MARCHE

Vingt-sept millions deux cent six mille neuf cent quarante-quatre (27 206 944)
FCFA HT/HD, soit Trente-huit millions cinq cent vingt-cing mille trente-trois
(38 525 033) FCFA TTC

DELAI DES PRESTATIONS

Quarante-cinq (45) jours, soit un virgule cinq (1,5) mois

La publication du présent avis est effectuée en application des articles 69 et 70 du décret n® 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant
code des marchés publics et délégations de.service public.
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'CODIP : Ajustement de 0,5%*61 291 645, soit 306 458 FCFA comme ajout par semaine de dépassement du délai
minimum exigé (45 jours), soit 306 458 FCFA*3 (919 374 FCFA TTC) ajoutés a son offre pour raison de
comparaison conformément aux IC 15.1 du dossier de concurrence (DRP).
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